

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.

PROCESO No. ACN-COPI-BDE/AFD/UE-LAIF-001-2025

“ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE POTABLE DE LA PARROQUIA BAYUSHIG, CANTON PENIPE PROVINCIA DE CHIMBORAZO”.

ETAPA DE SOLICITUD DE PROPUESTAS

ACTA Nro. 6

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2025, siendo las 16h00, de forma presencial se reúnen las siguientes personas que conforman el Comité de Evaluación del Proceso Nro. ACN-COPI-BDE/AFD/UE-LAIF-001-2025:

- | | |
|--------------------------|---|
| • Ing. Marco De La Torre | Presidente de la Comisión
Delegado del Gerente de Asistencia Técnica |
| • Ing. Fernando Maza | Delegado del Agente Supervisor de la UGP |
| • Ing. Milton Tapia | Profesional Afín al Objeto de la Contratación |

Actúa como Secretario de Comité de Evaluación, el Ab. Hugo Andrés Ruiz O., Especialista en Contratación de la Unidad de Gestión del Programa BDE/AFD/UE-LAIF.

Secretaría constata el quórum de instalación respectivo, verificándose que sí existe el quórum reglamentario y se procede a tratar el siguiente Orden del Día:

PUNTO UNO: INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

1. ANTECEDENTES

1.1.- Mediante Resolución No. ACN-COPI-BDE/AFD/UE-LAIF-001-2025-001 de 5 de febrero de 2025, el Agente Supervisor del Programa BDE/AFD/UE-LAIF, entre otros aspectos resolvió:

*“(…) **Art. 2.** Autorizar el inicio del Proceso No. ACN-COPI-BDE/AFD/UE-LAIF-001-2025 de Contratación de Adquisición Competitiva Nacional de Consultoría de Pre inversión a través de la Etapa de Solicitud de Propuestas, cuyo objeto es el “ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE POTABLE DE LA PARROQUIA BAYUSHIG CANTON PENIPE PROVINCIA DE CHIMBORAZO” (…)*

“(…) El Comité de Evaluación es competente y está facultado para tramitar la etapa precontractual hasta la recomendación de adjudicación, declaratoria de desierto, o cancelación del proceso de contratación, para este efecto y de conformidad con lo establecido en el ROP, coordinará con la Unidad de Gestión del Programa BDE/AFD/UE-LAIF, Gerencia de División de Asistencia Técnica, AFD y el suscrito, todas las acciones pertinentes en el ámbito de las respectivas competencias.”

1.2.- Mediante Acta Nro. 1 de 19 de marzo de 2025, el Comité de Evaluación aprobó las respuestas y aclaraciones a las preguntas formuladas por las distintas firmas consultoras/APCAS, mismas que fueron oportunamente notificadas.

1.3.- Mediante Acta Nro. 2 de 24 de marzo de 2025, se procedió con el acto público de apertura de propuestas presentadas dentro del plazo establecido para el efecto, a continuación consta el detalle de las firmas consultoras y APCA que presentaron sus propuestas:

Nro.	FIRMA CONSULTORA / APCA
1	INGENIERIA EN DISEÑOS Y CONSULTORIA IDYC CIA. LTDA.
2	HIDROPLAN, PLANIFICACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE PROYECTOS CIA. LTDA.
3	FENIX INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
4	CONSORCIO INCAV
5	COPADE CONSULTORIA PARA DESARROLLO CIA. LTDA.

El Comité de Evaluación en el Acta mencionada en la parte resolutive numeral 2 resolvió:

"2. En razón que la empresa INGENIERIA EN DISEÑOS Y CONSULTORIA IDYC CIA. LTDA., presentó su Propuesta Financiera abierta y como parte del Tomo 2 de la Propuesta Técnica, en las páginas 596 a 603, y por incurrir en la prohibición prevista en el sub numeral 15.1 del numeral 15 Formato y contenido de la Propuesta técnica de la Sección I - Instrucciones a los Consultores; considerar inadmisibles y rechazar la Propuesta presentada por la empresa INGENIERIA EN DISEÑOS Y CONSULTORIA IDYC CIA. LTDA."

1.4.- Mediante Acta Nro. 3 de 25 de marzo de 2025, el Comité de Evaluación atendió un requerimiento de la APCA CONSORCIO INCAV.

1.5.- Mediante Acta Nro. 4 de 7 de abril de 2025, el Comité de Evaluación resolvió solicitar convalidación de errores, y mediante Acta Nro. 5 de 10 de abril de 2025, el Comité verificó la presentación de las diferentes convalidaciones.

2. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.

El Comité de Evaluación procedió a evaluar las cuatro (4) Propuestas Técnicas habilitadas para el efecto y sus respectivas convalidaciones, de conformidad con lo establecido en la Sección I Instrucciones a los Consultores (IAC), numeral 21.1. Evaluación de las Propuestas Técnicas:

*"El comité de evaluación del Cliente evaluará las Propuestas técnicas sobre la base de su conformidad con los Términos de Referencia y la SP, aplicando los criterios y sub-criterios de evaluación y el sistema de puntos que se indica en la **Hoja de Datos**. A cada Propuesta aceptable se le asignará un puntaje técnico. **Una Propuesta que en esta etapa no responda a aspectos importantes de la SP o no logra obtener el puntaje técnico mínimo indicado en la Hoja de Datos, será rechazada**".*

La Sección II - Hoja de Datos, en la IAC 21.1, en relación a la evaluación y asignación de puntajes, textualmente establece:

“Asignación de los puntos para la evaluación de las Propuestas técnicas

ELEMENTO O CRITERIO DE EVALUACION	Puntaje máximo
A. Lógica de la metodología y plan de trabajo	30
B. Calificaciones del personal clave	70
Puntaje Total	100

Los puntajes que se aplicarán a cada uno de los elementos de evaluación están establecidos en razón de su importancia, con los cuales se obtendrá la calificación final del Oferente, sobre cien (100) puntos.

Las ofertas técnicas que no superen el puntaje mínimo de setenta (70) puntos serán rechazadas.

A. Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en respuesta a los Términos de Referencia, puntaje máximo Treinta (30) puntos:

a) Enfoque Técnico y Metodología (15 puntos):

Consiste en la descripción del enfoque que usará la Consultora para cumplir con sus obligaciones contractuales. Contemplará los métodos, procedimientos y estrategias, los que se deberán describir en forma detallada y con la secuencia lógica de los procesos a seguir, así como las estrategias o planteamientos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Insuficiente:	0 puntos	No se detalla la metodología ni se menciona la secuencia lógica de los procesos a seguir, o no se incluyen las estrategias o planteamientos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la Consultora.
Satisfactoria:	5 puntos	Se presenta la metodología pero no se detalla la secuencia lógica de procesos a seguir ni las estrategias o planteamientos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Consultora.
Buena:	10 puntos	Se presenta la metodología detallada y se incluye la secuencia lógica de procesos a seguir para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Consultora.
Muy buena:	15 puntos	La metodología se describe en forma detallada y con la secuencia lógica de los procesos a seguir, así como las estrategias o planteamientos adicionales que resulten pertinentes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Consultora, y la realización de comentarios y sugerencias a los términos de referencia para mejorarlos. Para la obtención de este puntaje deberá igualmente describir en forma detallada los procesos y mecanismos a implementar a efectos de asegurar una buena coordinación de los diferentes estudios a realizar y su coordinación con los actores involucrados.

b) Plan de trabajo, Organización y Dotación de Personal (15 puntos):

Tiene por objeto conocer detalladamente la forma como la Consultora desarrollará las distintas actividades propias del estudio. Deberá ser suficientemente detallado, describiendo las actividades y tareas a realizar para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Consultora, así como la organización del personal. Deberá reflejar un plan de entrega de informes, y destacar las actividades requeridas para asegurar un adecuado desarrollo del proyecto. Deberá presentar el cronograma del proyecto diferenciando etapas y actividades, acorde con la metodología propuesta, así como el cronograma de participación de personal. La unidad mínima de programación es el mes.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE	PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN
Insuficiente:	0 puntos	No se presenta el plan de trabajo. Se menciona el plan de trabajo pero no describe las actividades y tareas a realizar o no incluye el plan de entrega de los informes o la organización del personal.

Suficiente:	5 puntos	Presenta el plan de trabajo y la organización del personal razonablemente completo, pero la descripción de las actividades y tareas es escueta. El contenido puede merecer observaciones menores o presentar falta de coherencia.
Buena	10 puntos	Presenta el plan de trabajo y la organización del personal con definición de etapas y actividades acordes con la metodología propuesta y el contenido con buen nivel de detalle y coherencia.
Muy Buena:	15 puntos	Presenta el plan de trabajo, describe actividades y tareas a realizar para el cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo, acordes con la metodología propuesta y la organización del personal. Para la obtención de este puntaje deberá igualmente describir en forma detallada las actividades y tareas a ejecutar, considerando una estructura multi disciplinaria y equilibrada en los temas relevantes.

B. Calificaciones del personal profesional clave mínimo y competencia para el trabajo, máximo Sesenta (70) puntos:

El equipo propuesto debe ser multidisciplinario, de acuerdo a lo descrito en los términos de referencia de manera que se logren los objetivos integrales de esta consultoría, con dominio del idioma español y capacidad efectiva para trabajar en equipo, redactar en forma clara y concisa, y cumplir plazos y metas.

TABLA No. 1.

Calificaciones y competencia de los Expertos Clave		Puntos
Experto K1	Director/a Técnico/a	25
Experto K2	Especialista en Ingeniería Hidráulica y Sanitaria	20
Experto K3	Especialista Estructural	15
Experto K4	Especialista Economista	10
Total de puntos para criterio B:		70

Los elementos de evaluación de los perfiles profesionales son los siguientes:

TABLA No. 2

ELEMENTOS DE EVALUACION	Puntaje Máximo
Formación Profesional	15
Experiencia Profesional General	20
Experiencia Profesional Específica	65
Puntaje Total	100

PERSONAL CLAVE	PUNTAJE MÁXIMO 15 PUNTOS	PUNTAJE MÁXIMO 20 PUNTOS	PUNTAJE MÁXIMO 65 PUNTOS
K=cod. ()= Numero	i) Formación Profesional:	ii) Experiencia General	iii) Experiencia Específica
Experto K1 Director Técnico de Consultoría:	<p>Formación Mínima: Título universitario en el campo de la Ingeniería Civil o carreras afines.</p> <p>Especialización: (10 puntos):</p> <p>Si acredita especialización en las ramas de la Ingeniería Civil, Dirección de Proyectos, o títulos afines; se asignarán hasta 10 puntos.</p> <p>Maestría / Doctorado: (15 puntos):</p> <p>Si acredita maestría o doctorado en las ramas de la Ingeniería Civil, Dirección de Proyectos, o títulos afines; se asignarán hasta 15 puntos.</p> <p>Los puntajes no son acumulativos, se calificará únicamente el título de mayor relevancia.</p>	<p>Experiencia General por puntaje (hasta 20 puntos):</p> <p>Cinco (5) años de experiencia general en elaboración de diseños, construcción, fiscalización, supervisión, gestión de proyectos, asistencia técnica, planificación y gestión pública; o, experiencias afines.</p> <p>Se asignarán 4 puntos por cada año de experiencia general hasta un máximo de 20. Los profesionales que tengan menos de 5 años obtendrán el puntaje proporcional correspondiente.</p>	<p>Experiencia Específica por puntaje (hasta 65 puntos)</p> <p>Participación en proyectos de elaboración de diseños sistemas de agua potable como director de proyecto o jefe de equipo.</p> <p>Se le asignará el puntaje de 60 puntos al personal técnico que acredite el 100% o más del valor del presupuesto referencial en proyectos para esta experiencia.</p> <p>Los profesionales que acrediten un valor menor al presupuesto obtendrán el puntaje proporcional correspondiente.</p> <p>Se asignará 5 puntos al profesional que acredite el mayor valor de la sumatoria de los proyectos presentados.</p> <p>Para evaluación por puntaje se presentará un máximo de cuatro proyectos en total.</p>
Experto K2: Especialista en Ingeniería Hidráulica y Sanitaria	<p>Formación Mínima: Título universitario en el campo de la Ingeniería Civil, hidráulico, sanitario o carreras afines.</p> <p>Especialización: (10 puntos):</p> <p>Si acredita especialización en las ramas de la Ingeniería Civil, Sanitaria, Hidráulica, Dirección de Proyectos, o títulos</p>	<p>Experiencia General por puntaje (hasta 20 puntos):</p> <p>Cinco (5) años de experiencia general en elaboración de diseños, construcción, fiscalización, supervisión, gestión de proyectos, asistencia técnica, planificación y gestión pública; o, experiencias afines.</p> <p>Se asignarán 4 puntos por cada año de</p>	<p>Experiencia Específica por puntaje (hasta 65 puntos)</p> <p>Participación en proyectos como especialista hidráulico y/o sanitario, de proyectos de agua potable o uno de sus componentes</p> <p>Se le asignará el puntaje de 60 puntos al personal técnico que presente el 100% o más del valor referencial en</p>

PERSONAL CLAVE	PUNTAJE MÁXIMO 15 PUNTOS	PUNTAJE MÁXIMO 20 PUNTOS	PUNTAJE MÁXIMO 65 PUNTOS
K=cod. ()= Numero	i) Formación Profesional:	ii) Experiencia General	iii) Experiencia Específica
	afines; se asignarán hasta 10 puntos. Maestría / Doctorado: (15 puntos): Si acredita Maestría/Doctorado en las ramas de la Ingeniería Civil, sanitaria, hidráulica, Dirección de Proyectos, o títulos afines; se asignarán hasta 15 puntos. Los puntajes no son acumulativos, se calificará únicamente el título de mayor relevancia.	experiencia hasta un máximo de 20. Los profesionales que tengan menos de 5 años de experiencia obtendrán el puntaje proporcional correspondiente.	proyectos para esta experiencia. Los profesionales que acrediten un valor menor al presupuesto obtendrán el puntaje proporcional correspondiente. Se asignará 5 puntos al profesional que acredite el mayor valor de la sumatoria de los proyectos presentados. Para evaluación por puntaje se presentará un máximo de cuatro proyectos en total.

PERSONAL CLAVE	PUNTAJE MÁXIMO 15 PUNTOS	PUNTAJE MÁXIMO 20 PUNTOS	PUNTAJE MÁXIMO 65 PUNTOS
<i>K=cod.</i> ()= Numero	i) Formación Profesional:	ii) Experiencia General	iii) Experiencia Específica
Experto K3: Especialista Estructural	<p>Formación Mínima: Título universitario en el campo de la Ingeniería Civil, Estructural o carreras afines.</p> <p>Especialización: (10 puntos):</p> <p>Si acredita Especialización en las ramas de la Ingeniería Civil, Estructural, Dirección de Proyectos, o títulos afines; se asignarán hasta 10 puntos.</p> <p>Maestría / Doctorado: (15 puntos):</p> <p>Si acredita Maestría en las ramas de la Ingeniería Civil, Estructural, Dirección de Proyectos, o títulos afines; se asignarán hasta 15 puntos.</p> <p>Los puntajes no son acumulativos, se calificará únicamente el título de mayor relevancia.</p>	<p>Experiencia General por puntaje (hasta 20 puntos):</p> <p>Cinco (5) años, de ejercicio profesional, en elaboración de diseños, construcción, fiscalización, supervisión, gestión de proyectos, asistencia técnica, planificación y gestión pública; o, experiencias afines.</p> <p>Se asignarán 4 puntos por cada año de experiencia hasta un máximo de 20. Los profesionales que tengan menos de 5 años de experiencia obtendrán el puntaje proporcional correspondiente</p>	<p>Experiencia Específica por puntaje (hasta 65 puntos)</p> <p>Participación en proyectos como especialista especialista estructuras, consultor de proyectos o estudios similares al objeto de la consultoría</p> <p>Los profesionales que acrediten un valor menor al presupuesto obtendrán el puntaje proporcional correspondiente.</p> <p>Se asignará 5 puntos al profesional que acredite el mayor valor de la sumatoria de los proyectos presentados.</p> <p>Para evaluación por puntaje se presentará un máximo de cuatro proyectos en total.</p>

PERSONAL CLAVE	PUNTAJE MÁXIMO 15 PUNTOS	PUNTAJE MÁXIMO 20 PUNTOS	PUNTAJE MÁXIMO 65 PUNTOS
K=cod. ()= Numero	i) Formación Profesional:	ii) Experiencia General	iii) Experiencia Específica
Experto K4: Especialista Economista	<p>Formación Mínima: Título universitario en el campo de la Economía, Administración, Ingeniería Comercial, o carreras afines.</p> <p>Especialización: (10 puntos):</p> <p>Si acredita Especialización en las ramas de la Economía, Ingeniería Comercial, Gestión Pública, o carreras afines, o títulos afines; se asignarán hasta 10 puntos.</p> <p>Maestría / Doctorado: (15 puntos):</p> <p>Si acredita Maestría en las ramas de la Economía, Administración, Ingeniería Comercial, Gestión Pública, o carreras afines, o títulos afines; se asignarán hasta 15 puntos.</p> <p>Los puntajes no son acumulativos, se calificará únicamente el título de mayor relevancia.</p>	<p>Experiencia General por puntaje (hasta 20 puntos):</p> <p>Cinco (5) años, de ejercicio profesional en gestión empresarial, desarrollo organizacional, planificación, análisis financiero, gestión de proyectos, asistencia técnica y gestión pública o, experiencias afines.</p> <p>Se asignarán 4 puntos por cada año de experiencia hasta un máximo de 20. Los profesionales que tengan menos de 5 años de experiencia obtendrán el puntaje proporcional correspondiente</p>	<p>Experiencia Específica por puntaje (hasta 65 puntos)</p> <p>Participación proyectos como Director o Consultor Individual en evaluación económica financiera o modelos de gestión de proyectos de agua potable o saneamiento.</p> <p>Se le asignará el puntaje de 60 puntos al personal técnico que presente el 100% o más del valor referencial en proyectos para esta experiencia; se le asignará un puntaje directamente proporcional a los profesionales que no alcancen el presupuesto referencial.</p> <p>Se asignará 5 puntos al profesional que acredite el mayor valor de la sumatoria de los contratos presentados.</p> <p>Para evaluación por puntaje se presentará un máximo de cuatro proyectos en total.</p>

La experiencia del personal clave será como Consultor Principal o parte de un equipo o, bajo dependencia en cargos similares al perfil requerido.

NOTAS:

i. Para acreditar los puntos de la parte académica, se debe adjuntar copias simples del o los títulos profesionales, y/o certificados de la SENESCYT que justifiquen la obtención de los títulos requeridos.

Para los títulos de los profesionales extranjeros se debe adjuntar copias simples de los respectivos títulos debidamente apostillados.

El Contratante se reserva el derecho de exigir al oferente los respectivos soportes o verificar la documentación con las entidades respectivas.

ii. Para acreditar la experiencia general o específica, se presentará copias simples de la siguiente evidencia, según el caso:

- Acta de Entrega-Recepción Definitiva de proyectos concluidos o certificado emitido por la máxima autoridad o su delegado de la entidad contratante (pública o privada), documentos donde debe constar el nombre y cargo del profesional propuesto y la duración de su participación; o,
 - Certificado emitido por la Contratista, más evidencia adicional que acredite la relación entre la contratista y la contratante (p.ej. acta de entrega-recepción o certificado de la contratante) y de evidencia de la relación entre la contratista y el/la profesional y la duración de su participación (p.ej. historia laboral del IESS o facturas de servicios profesionales); o,
 - Para experiencia adquirida en relación de dependencia (relación laboral), certificado emitido por la autoridad competente del Empleador.
- iii. El Contratante se reserva el derecho de exigir al oferente los respectivos documentos o verificar la documentación con las entidades respectivas.
- iv. La documentación de soporte permite verificar con precisión las condiciones requeridas, caso contrario no será considerada.
- v. En cada CV deberá haber una distinción clara entre la Experiencia General y la Específica, aunque la Experiencia Específica puede ser acreditable para la Experiencia General.
- vi. Para efectos de asignar el puntaje, la evaluación de cada uno de los profesionales claves se la realizará sobre un máximo de cien (100) puntos. Una vez obtenido el puntaje individual, éste será afectado por el puntaje máximo consignado para cada profesional en la tabla anterior, de manera que se le reconozca su peso porcentual en el equipo de trabajo.
- vii. Es responsabilidad del oferente contar con el personal clave y otro que sea necesario para cumplir con el objeto y alcance de la consultoría en el tiempo establecido.

El puntaje técnico mínimo (Pt) requerido para calificar es: 70/ 100

NOTA: Para efectos de evaluación de las ofertas se considera el personal clave descrito, sin embargo, el oferente para cumplir con el objeto y alcance de la consultoría en el plazo previsto debe mantener disponible los profesionales descritos en los términos de referencia.

2.1. VERIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS

2.1.1. HIDROPLAN CÍA. LTDA.

INFORMACIÓN APCA		VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES			# PÁGINA
1	Es APCA	No aplica				
2	Promesa de constitución de APCA o Constitución del APCA	No aplica				
FORMULARIOS DE OFERTA		VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES			# PÁGINA
1	Poder para firmar la Propuesta en nombre de APCA	No aplica				
2	Declaración de Integridad (firmada)	Presenta				12 a 16
3	Formulario de presentación de la Propuesta técnica (TEC-1)	Presenta				10 a 11
4	Propuesta técnica (TEC-2)	Presenta				17 a 59
5	Cronograma de los servicios y planificación de entregables (TEC-3)	Presenta				46
6	Composición del equipo, trabajo e insumos de expertos clave (TEC-4)	Presenta				47 a 48
7	Curriculum Vitae (CV) (TEC-5)	Presenta				61 a 1063
FORMATOS DE ENTREGA DE PROPUESTA:		FÍSICO	X	CORREO	DIGITAL	X

2.1.2. FENIX INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

INFORMACIÓN APCA		VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES			# PÁGINA
1	Es APCA	No aplica				
2	Promesa de constitución de APCA o Constitución del APCA	No aplica				
FORMULARIOS DE OFERTA		VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES			# PÁGINA
1	Poder para firmar la Propuesta en nombre de APCA	No aplica				
2	Declaración de Integridad (firmada)	Presenta				12 a 14
3	Formulario de presentación de la Propuesta técnica (TEC-1)	Presenta				1 a 11
4	Propuesta técnica (TEC-2)	Presenta				16 a 32
5	Cronograma de los servicios y planificación de entregables (TEC-3)	Presenta				33 a 38
6	Composición del equipo, trabajo e insumos de expertos clave (TEC-4)	Presenta				39
7	Curriculum Vitae (CV) (TEC-5)	Presenta				40 a 231
FORMATOS DE ENTREGA DE PROPUESTA:		FÍSICO	X	CORREO		DIGITAL X

2.1.3. CONSORCIO INCAV SA.

INFORMACIÓN APCA		VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES			# PÁGINA
1	Es APCA	Sí				-
2	Promesa de constitución de APCA o Constitución del APCA	Sí				3-4
FORMULARIOS DE OFERTA		VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES			# PÁGINA
1	Poder para firmar la Propuesta en nombre de APCA	Presenta	Autoriza al Ing. Mario Vásquez Flores Representante Legal de la CONSULTORA CAV para firmar la propuesta			3-4
2	Declaración de Integridad (firmada)	Presenta				5-8
3	Formulario de presentación de la Propuesta técnica (TEC-1)	Presenta				1-2
4	Propuesta técnica (TEC-2)	Presenta				9-18
5	Cronograma de los servicios y planificación de entregables (TEC-3)	Presenta				19-24
6	Composición del equipo, trabajo e insumos de expertos clave (TEC-4)	Presenta				25-27
7	Curriculum Vitae (CV) (TEC-5)	Presenta				29-171
FORMATOS DE ENTREGA DE PROPUESTA:		FÍSICO	X	CORREO		DIGITAL X

2.1.4. COPADE CÍA. LTDA.

INFORMACIÓN APCA		VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES			# PÁGINA	
1	Es APCA	No					
2	Promesa de constitución de APCA o Constitución del APCA	No aplica					
FORMULARIOS DE OFERTA		VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES			# PÁGINA	
1	Poder para firmar la Propuesta en nombre de APCA	No aplica				7 - 9	
2	Declaración de Integridad (firmada)	Presenta				3 - 5	
3	Formulario de presentación de la Propuesta técnica (TEC-1)	Presenta				1 - 2	
4	Propuesta técnica (TEC-2)	Presenta				10 - 57	
5	Cronograma de los servicios y planificación de entregables (TEC-3)	Presenta				58	
6	Composición del equipo, trabajo e insumos de expertos clave (TEC-4)	Presenta				59	
7	Curriculum Vitae (CV) (TEC-5)	Presenta				60 - 414	
FORMATOS DE ENTREGA DE PROPUESTA:		FÍSICO	X	CORREO		DIGITAL	X

2.2. VALUACIÓN DE METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

A continuación, se detalla la evaluación realizada de conformidad con lo establecido en la Sección I Instrucciones a los Consultores (IAC), numeral 21.1. Evaluación de las Propuestas Técnicas.

2.2.1. HIDROPLAN CÍA. LTDA.

2.2.1.1. Enfoque técnico, Metodología, Plan de Trabajo, Organización y Dotación de Personal

N°	DESCRIPCIÓN	CRITERIO	PUNTOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Enfoque Técnico y Metodología	Muy Buena	15	La metodología describe en forma detallada y con la secuencia lógica los procesos a seguir, así como las estrategias o planteamientos adicionales que resulten pertinentes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Consultora.	23 a 48
2	Plan de trabajo, Organización y Dotación de Personal	Muy Buena	15	Presenta el plan de trabajo, describe actividades y tareas a realizar para el cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo, acorde con la metodología propuesta y la organización del personal. Adicionalmente propone personal de apoyo adicional para cumplir con los objetivos del Estudio.	23 a 48
TOTAL			30,00		
CALIFICACIÓN [/30]			30,00		

2.2.1.2. Formación Académica del personal clave

N°	NOMBRE DE PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO	TÍTULO	FUNCIÓN PROPUESTA	NIVEL FORMACIÓN	PUNTAJE	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Patricio David Castillo Troncoso	Magister/Ingeniero Civil	Director/a Técnico/a	Maestría	15		87 a 92
2	Christian Oswaldo Torres Vásquez	Magister/Ingeniero Civil	Especialista en Ingeniería Hidráulica y Sanitaria	Maestría	15		367 a 381
3	Esteban Andrés Hermosa Castro	Magister/Ingeniero en Mecatrónica y Control	Especialista Estructural	Maestría	15		643 a 647
4	Jorge Patricio Sánchez Robert	Magister/Economista	Especialista Economista	Maestría	15		743 a 753

2.2.1.3. Experiencia del Director Técnico de Consultoría

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Estudios de diagnóstico y complementación de diseños de: tanques, conexiones, modelación hidráulica, macro-sectorización para entrega de agua en bloque, macro-medición y redes para la operación integral del sistema de agua potable Pesillo-Imbabura	14/10/2021	23/9/2022	11,47	0,94	Presenta Certificado y acta entrega recepción de la contratante	109 a 135
2	Estudios para la complementación del sistema de mercados y abastos de la ciudad de Loja	20/8/2019	22/11/2021	27,50	2,26	Presenta Certificado y acta entrega recepción de la contratante	136 a 148

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
3	Estudios del sistema integral de agua potable para la parroquia Río Blanco y los sectores de El Paraíso, Padre Carolo, Paús, Kachik y Timbiana; y la evaluación, diagnóstico y diseños definitivos del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de Río Blanco, El Paraíso y San Gregorio, del cantón Morona	1/9/2023	9/4/2025	19,53	1,61	Presenta Certificado del empleador, aportaciones al IESS, acta entrega recepción parcial del contratante.	149 a 170
4	Desarrollo de Ingeniería de detalle diseño de vías internas, red hidrosanitaria, bodegas PT, diques planta de alimentos Quevedo	14/11/2022	24/2/2023	3,40	0,28	Presenta Certificado y acta entrega recepción de la contratante	171 a 186
5	Diseño de implantación y cimentación nuevo tanque agua potable y complementos plana INAEXPO	6/12/2023	31/1/2024	1,87	0,15	Presenta Certificado de la contratante, orden de servicio y factura	187 a 192
6	Estudios técnicos definitivos integrales para recuperar la calzada a 4 carriles en la abscisa 38+600 de la vía Alóag-Unión del Toachi, provincia de Pichincha	4/8/2023	22/2/2024	6,73	0,55	Presenta Certificado y acta entrega recepción de la contratante	193 a 211
7	Desarrollo de ingeniería de detalle para la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales Planta de Conservas Puenbo	29/10/2021	15/7/2022	8,63	0,71	Presenta Certificado y acta entrega recepción de la contratante	212 a 216
8	Estudios y diseños para la construcción de una cuarta planta de tratamiento de agua potable en la Av. Quito KM. 7	11/12/2020	29/4/2021	4,63	0,38	Presenta Acta entrega recepción de la contratante	217 a 235

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
9	Estudios y Diseños definitivos de de 5 estaciones de bomberos tipología "0+", 6 estaciones de bomberos tipología "0" que serán implementadas; y 20 evaluaciones técnicas para reparaciones y refacciones de establecimientos bomberiles existentes en las provincias de Manabí y Esmeraldas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016	28/8/2017	25/1/2018	5,00	0,41	Presenta Certificado y acta entrega recepción de la contratante	236 a 249
10	Estudios de Pre-factibilidad de la comunidad del Milenio Pacayacu, parroquia Nuevo Quito, cantón Lago Agrio provincia de Sucumbíos	7/10/2013	28/4/2017	43,30	3,56	Presenta Certificado y acta entrega recepción de la contratante	250 a 267
11	Fiscalización para la remodelación integral del edificio Makrro para la Subsecretaría y Dirección de Salud, Subsecretaría de Educación y Subsecretaría del MIES y Dirección INFA en la ciudad de Guayaquil	25/6/2012	28/6/2013	12,27	1,01	Presenta Certificado y acta entrega recepción de la contratante	268 a 276
12	Construcción de unidades básicas de saneamiento ambiental con sistema de agua segura (314 unidades básicas) ubicadas en el cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos	25/2/2014	24/8/2014	6,00	0,49	Presenta Acta entrega recepción de la contratante	277 a 286
13	Estudios de factibilidad, impactos ambientales e ingeniería definitivos para la rectificación y mejoramiento de la carretera Zaracar-Piñas-Portovelo-Zaruma-Empate carretera Las Chinchas-Río Pindo	28/2/2013	21/8/2014	17,97	1,48	Presenta Certificado y acta entrega recepción de la contratante	259 a 271

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
14	Consultoría para la fiscalización del proyecto denominado Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de El Empalme, primera etapa	15/9/2013	10/9/2014	12,00	0,99	Presenta Certificado de la contratante y contrato	272 a 305
15	Reconstrucción de la carretera Rocafuerte-Palestina-La Perla, incluye el diseño de puentes; reconstrucción de la carretera El Roto-Cube, incluye el diseño de tres puentes; reconstrucción de la carretera Chontaduro-Chumunde, incluye inventario y evaluación de puentes existentes; y, reconstrucción de la carretera Tonchigue-Galera-El Bunche, incluye inventario y evaluación de puentes existentes; ubicadas en la provincia de Esmeraldas	29/6/2012	8/2/2013	7,47	0,61	Presenta Acta entrega recepción de la contratante	306 a 329
16	Estudios definitivos del mercado de abastos del cantón Lago Agrio y regeneración del área de influencia	21/11/2011	1/3/2012	3,37	0,28	Presenta Actas entrega recepción de la contratante	330 a 337
TOTAL (AÑOS)					15,71		
CALIFICACIÓN (/20)					20,00		

N°	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CARGO	MONTO	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Estudios de diagnóstico y complementación de diseños de: tanques, conexiones, modelación hidráulica, macro-sectorización para entrega de agua en bloque, macro-medición y redes para la operación integral del sistema de agua potable Pesillo-Imbabura	Ingeniero Civil/Coordinación técnica y costos	-	Presenta Certificado como Ing. Civil/Coordinación técnica y costos y acta entrega recepción de la contratante. No se considera para experiencia específica por no ser Director o Jefe de Proyecto o un cargo similar de acuerdo a lo manifestado IAC 21,1 de la solicitud de propuestas y al acta de preguntas No.1 del proceso, por lo que esta coordinación no es similar a una Dirección o Jefatura en vista de que el proyecto contó con un Director y el cargo realizado por el técnico propuesto fue de ingeniero civil.	109 a 135
2	Estudios para la complementación del sistema de mercados y abastos de la ciudad de Loja	Coordinador general de proyecto	-	Presenta Certificado y acta entrega recepción de la contratante. No se considera para experiencia específica por cuanto no es un proyecto de agua potable.	136 a 148
3	Estudios del sistema integral de agua potable para la parroquia Río Blanco y los sectores de El Paraíso, Padre Carolo, Paús, Kachik y Timbiana; y la evaluación, diagnóstico y diseños definitivos del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de Río Blanco, El Paraíso y San Gregorio, del cantón Morona	Coordinador técnico	-	Presenta Certificado del empleador, aportaciones al IESS, acta entrega recepción de la etapa II. No se considera para experiencia específica por no ser Director o Jefe de Proyecto o un cargo similar de acuerdo a lo manifestado IAC 21,1 de la solicitud de propuestas y al acta de preguntas No.1 del proceso, por lo que esta coordinación no es similar a una Dirección o Jefatura en vista de que el proyecto cuenta con un Director. Adicionalmente el proyecto no se encuentra terminado	149 a 170
TOTAL (USD)			\$0,00		
CALIFICACIÓN (/60)			0,00		

2.2.1.4. Especialista en Ingeniería Hidráulica y Sanitaria

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Servicios de consultoría para elaborar los estudios de factibilidad y diseños definitivos de sistemas de agua potable y estudios de interceptores en el cantón Cuenca, provincia del Azuay	23/2/2021	1/2/2022	11,43	0,94	Presenta Acta entrega recepción de la contratante, facturas del profesional	447 a 476
2	Evaluación y diagnóstico de pérdidas y fugas de la red de agua potable del centro del cantón Nabón, provincia del Azuay	11/9/2023	2/10/2023	0,70	0,06	Presenta Certificado y acta entrega recepción de la contratante, factura del profesional	477 a 484
3	Estudios de diseño definitivos del sistema de agua potable para la comunidad Buravalle, parroquia Cochapata, cantón Nabón, provincia del Azuay	25/12/2020	23/12/2021	12,10	0,99	Presenta Certificado y acta entrega recepción de la contratante	485 a 493
4	Estudio, planificación y diseño de aprovechamiento y desarrollo múltiple de los terrenos y el entorno del actual Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil	5/4/2017	21/3/2018	11,67	0,96	Presenta Certificado del empleador, certificado de la contratante, facturas del profesional	494 a 505
5	Estudio de evaluación y análisis de la vulnerabilidad a eventos de crecida del río Cuenca y Burgay en el sector de la Central Térmoelectrica El Descanso	12/5/2023	27/11/2023	6,63	0,55	Presenta Acta entrega recepción de la contratante, facturas del profesional	506 a 522
6	Estudios hidrosedimentológicos para manejo de embalse y plan de implementación de sistemas de monitoreo meteorológico, hidrosedimentológico y sedimentológico de la Central Hidroeléctrica Delsitanisagua	5/8/2021	3/4/2023	20,20	1,66	Presenta Certificado y acta entrega recepción de la contratante	523 a 554
7	Estudios para el diseño de la planta de tratamiento primario del efluente de la EMURPLAG EP	13/8/2020	21/4/2021	8,37	0,69	Presenta Certificado y acta entrega recepción de la contratante	555 a 564
8	Servicios de batimetría de los sedimentos del embalse Mazar	21/5/2020	16/11/2020	5,97	0,49	Presenta Certificado y acta entrega recepción de la contratante	576 a 581

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
9	Evaluación y diagnóstico del comportamiento hidráulico y estructural de la captación, acueducto y puente del río Chacayacu y diseño de medidas correctivas	23/9/2019	6/12/2019	2,47	0,20	Presenta Acta entrega recepción de la contratante, facturas del profesional	582 a 592
TOTAL (AÑOS)					6,54		
CALIFICACIÓN (/20)					20,00		

N°	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CARGO	MONTO	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Servicios de consultoría para elaborar los estudios de factibilidad y diseños definitivos de sistemas de agua potable y estudios de interceptores en el cantón Cuenca, provincia del Azuay	Ingeniero Civil Sanitario	\$1.379.536,55	Presenta Acta entrega recepción del contratante con monto en Euros. Tasa de cambio empleada: USD1,03/EUR (a 17/01/2025).	447 a 476
2	Evaluación y diagnóstico de pérdidas y fugas de la red de agua potable del	Especialista Hidráulico	\$16.000,00	Presenta Certificado y acta entrega recepción de la contratante	477 a 484
3	Estudios de diseño definitivos del sistema de agua potable para la comunidad Buravalle, parroquia Cochapata, cantón Nabón, provincia del Azuay	Ingeniero Hidráulico-Hidrólogo	\$22.321,43	Presenta Certificado del empleador, certificado de la contratante, facturas del profesional	485 a 493
4	Estudio, planificación y diseño de aprovechamiento y desarrollo múltiple de los terrenos y el entorno del actual Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil	Ingeniero Hidráulico-Hidrólogo	\$1.286.594,76	Presenta Certificado del empleador, certificado de la contratante, facturas del profesional	494 a 505
TOTAL (USD)			\$2.704.452,74		
CALIFICACIÓN (/60)			60,00		

2.2.1.5. Especialista Estructural.

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Estudios del sistema integral de agua potable para la parroquia Río Blanco y los sectores de El Paraíso, Padre Carolo, Paús, Kachik y Timbiana; y la evaluación, diagnóstico y diseños definitivos del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de Río Blanco, El Paraíso y San Gregorio, del cantón Morona	1/9/2023	9/4/2025	19,53	1,61	Presenta Certificado del empleador, aportaciones al IESS, acta entrega recepción parcial del contratante.	748 a 763
2	Estudios de Pre-factibilidad de la comunidad del Milenio Pacayacu, parroquia Nuevo Quito, cantón Lago Agrio provincia de Sucumbíos	7/10/2013	28/4/2017	43,30	3,56	Presenta Certificado y acta entrega recepción de la contratante	764 a 781
3	Estudios definitivos para la construcción de dos cabeceras de carga y dos cabeceras de pasajeros en el paso de frontera de Rumichaca ubicados entre Ecuador y Colombia	1/2/2017	9/12/2019	34,70	2,85	Presenta Certificado de la contratante y acta de recepción	782 a 807
4	Estudios para la complementación del sistema de mercados y abastos de la ciudad de Loja	20/8/2019	22/11/2021	27,50	2,26	Presenta Certificado y acta entrega recepción de la contratante	808 a 820
5	Diseño de ejecución y cálculo estructural de la planta de tratamiento de aguas residuales de Latacunga	7/10/2020	24/3/2022	17,77	1,46	Presenta Certificado de la contratante y acta de recepción	821-829
TOTAL (AÑOS)					11,74		
CALIFICACIÓN (/20)					20,00		

N°	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CARGO	MONTO	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Estudios del sistema integral de agua potable para la parroquia Río Blanco y los sectores de El Paraíso, Padre Carolo, Paús, Kachik y Timbiana; y la evaluación, diagnóstico y diseños definitivos del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de Río	Especialista Estructural	-	Presenta Certificado del empleador, aportaciones al IESS, acta entrega recepción de la etapa II. No se considera para experiencia específica porque el proyecto no se encuentra terminado	748 a 763

N°	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CARGO	MONTO	OBSERVACIONES	# PÁGINA
	Blanco, El Paraíso y San Gregorio, del cantón Morona				
2	Estudios de Pre-factibilidad de la comunidad del Milenio Pacayacu, parroquia Nuevo Quito, cantón Lago Agrio provincia de Sucumbíos	Especialista Estructural	-	Presenta Certificado y acta entrega recepción de la contratante. No se considera para experiencia específica por cuanto no es un proyecto de agua potable.	764 a 781
3	Estudios definitivos para la construcción de dos cabeceras de carga y dos cabeceras de pasajeros en el paso de frontera de Rumichaca ubicados entre Ecuador y Colombia	Especialista Estructural	-	Presenta Certificado y acta entrega recepción de la contratante. No se considera para experiencia específica por cuanto no es un proyecto de agua potable.	782 a 807
4	Estudios para la complementación del sistema de mercados y abastos de la ciudad de Loja	Especialista Estructural	-	Presenta Certificado y acta entrega recepción de la contratante. No se considera para experiencia específica por cuanto no es un proyecto de agua potable.	808 a 820
5	Diseño de ejecución y cálculo estructural de la planta de tratamiento de aguas residuales de Latacunga	Especialista Estructural	-	Presenta Certificado y acta entrega recepción de la contratante. No se considera para experiencia específica por cuanto no es un proyecto de agua potable.	821 a 829
TOTAL (USD)			\$0,00		
CALIFICACIÓN (/60)			0,00		

2.2.1.6. Especialista Economista

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Estudios del sistema integral de agua potable para la parroquia Río Blanco y los sectores de El Paraíso, Padre Carolo, Paús, Kachik y Timbiana; y la evaluación, diagnóstico y diseños definitivos del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de Río	1/9/2023	1/8/2024	11,17	0,92	Presenta Certificado del contratista, contrato, facturas del profesional y acta entrega recepción parcial de la contratante	1014 a 1030

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
	Blanco, El Paraíso y San Gregorio, del cantón Morona						
2	Estudios de factibilidad y diseños definitivos del proyecto de agua potable para los barrios altos del Noroccidente de la ciudad de Quito	19/9/2011	15/11/2012	14,10	1,16	Presenta Certificado del contratista, contrato, y acta entrega recepción de la contratante.	1031 a 1044
3	Director de Financiamiento de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito	1/6/2012	4/11/2021	114,77	9,43	Presenta Historial de tiempo de trabajo IESS, certificado del empleador	1059 a 1063
4	Gerente Administrativo Financiero de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito	5/11/2021	13/5/2022	6,30	0,52	Presenta Historial de tiempo de trabajo IESS, certificado del empleador	1059 a 1063
TOTAL (AÑOS)					12,03		
CALIFICACIÓN (/20)					20,00		

N°	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CARGO	MONTO	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Estudios del sistema integral de agua potable para la parroquia Río Blanco y los sectores de El Paraíso, Padre Carolo, Paús, Kachik y Timbiana; y la evaluación, diagnóstico y diseños definitivos del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de Río Blanco, El Paraíso y San Gregorio, del cantón Morona	Economista	-	Presenta Certificado del contratista, contrato, facturas del profesional y acta entrega recepción parcial de la contratante. No se considera para experiencia específica porque el proyecto no se encuentra terminado	1014 a 1030
2	Estudios de factibilidad y diseños definitivos del proyecto de agua potable para los barrios altos del Noroccidente de la ciudad de Quito	Economista	\$244.824,42	Presenta Certificado del contratista, contrato, y acta entrega recepción de la contratante.	1031 a 1044
TOTAL (USD)			\$244.824,42		
CALIFICACIÓN (/60)			60,00		

RESUMEN: HIDROPLAN CÍA. LTDA.									
PERSONAL CLAVE	NIVEL FORMACIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	EXPERIENCIA ESPECIFICA MONTO	EXPERIENCIA MONTO MAS ALTO	PUNTAJE EXP. ESP. POR MONTO MÁXIMO	TOTAL	PUNTAJE	TOTAL
Director/a Técnico/a	15	20,00	0,00	0,00	2.634.442,40	0,00	35,00	25,00	8,75
Especialista en Ingeniería Hidráulica y Sanitaria	15	20,00	60,00	2.704.452,74	3.381.721,95	0,00	95,00	20,00	19,00
Especialista Estructural	15	20,00	0,00	0,00	2.009.893,14	0,00	35,00	15,00	5,25
Especialista Economista	15	20,00	60,00	244.824,42	3.696.245,57	0,00	95,00	10,00	9,50
								SUB TOTAL / 70	42,50

2.2.1.7. CONCLUSIÓN

Se puede establecer que la propuesta técnica del Proponente HIDROPLAN CÍA. LTDA., cumple con los requisitos de la SP dentro de todos los criterios.

2.2.2. FENIX INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

2.2.2.1. Enfoque técnico, Metodología, Plan de Trabajo, Organización y Dotación de Personal

N°	DESCRIPCIÓN	CRITERIO	PUNTOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Enfoque Técnico y Metodología	Muy Buena	15	La metodología se describe en forma detallada y con la secuencia lógica de los procesos a seguir, así como las estrategias o planteamientos adicionales que resulten pertinentes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Consultora.	15 a 27

2	Plan de trabajo, Organización y Dotación de Personal	Muy Buena	15	Presenta el plan de trabajo, describe actividades y tareas a realizar para el cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo, acordes con la metodología propuesta y la organización del personal. Adicionalmente propone personal de apoyo adicional para cumplir con los objetivos del Estudio.	28 a 39
			TOTAL	30,00	
			CALIFICACIÓN [/30]	30,00	

2.2.2.2. Formación Académica del personal clave

Nº	NOMBRE DE PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO	TÍTULO	FUNCIÓN PROPUESTA	NIVEL FORMACIÓN	PUNTAJE	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Raúl Fernando Tapia Ibarra	Magister/Ingeniero Civil	Director/a Técnico/a	Maestría	15		40 a 50
2	Mario Patricio Cueva Robalino	Magister/Ingeniero Civil	Especialista en Ingeniería Hidráulica y Sanitaria	Maestría	15		75 a 84
3	Luis Enrique Barros Enriquez	Magister/Ingeniero Civil	Especialista Estructural	Maestría	15		110 a 129
4	Eddy Fabián Marcillo Bermeo	Magister/Economista	Especialista Economista	Maestría	15		180 a 195

2.2.2.3. Experiencia del Director Técnico de Consultoría

Nº	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Sistema de abastecimiento de agua potable para los cantones Loreto, Francisco de Orellana y La Joya de los Sachas, de la provincia de Orellana, incluye interconexiones y redes de distribución	-	-	5,00	0,42	Presenta certificado del contratista	52,00
2	Estudios y diseños definitivos de redes de distribución de agua potable para las áreas de expansión urbana, en los sectores de: Guadalupe Larriva, San Carlos, Amor y Esperanza y Nuevo Coca (332.00ha) y líneas de conexión a tanques existentes en: Unión Imbabureña, Flor del Pantano, Flor de Oriente, y las cabeceras parroquiales de García Moreno, El Dorado y San Luis de Armenia (30.00 km) pertenecientes al cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana.	25/10/2017	22/4/2018	5,97	0,49	Consultor y presenta acta entrega recepción de la contratante	53 a 54
3	Estudios integrales de factibilidad y diseño definitivo de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial de las parroquias urbanas y rurales del cantón Portoviejo, provincia de Manabí	1/7/2016	1/11/2017	16,27	1,34	Presenta Certificado de la contratante	55
4	Sistema de abastecimiento de agua potable para los cantones Loreto, Francisco de Orellana y La Joya de los Sachas, de la provincia de Orellana	5/6/2015	30/12/2016	19,13	1,57	Presenta acta entrega recepción de la contratante	56 a 60
5	Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos para el proyecto multipropósito río Verde provincia de Esmeraldas, Ecuador	4/5/2015	15/3/2017	22,70	1,87	Presenta Certificado de la contratante	61
6	Elaboración de los estudios de factibilidad y diseño definitivo del proyecto sistema regional de agua potable río Due-Agua para el buen vivir de la provincia de Sucumbios	23/10/2012	31/7/2014	21,53	1,77	Presenta acta de recepción y certificado de la contratante	62

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
7	Fiscalización de los "Estudios del proyecto multipropósito Tahuin	31/8/2012	27/6/2013	10,00	0,82	Presenta Certificado de la contratante	63
8	Fiscalización de la construcción del proyecto optimización Papallacta	1/3/1999	15/2/2002	36,07	2,96	Presenta Certificado de la contratante	65
TOTAL (AÑOS)					11,24		
CALIFICACIÓN (/20)					20,00		

N°	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CARGO	MONTO	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Sistema de abastecimiento de agua potable para los cantones Loreto, Francisco de Orellana y La Joya de los Sachas, de la provincia de Orellana, incluye interconexiones y redes de distribución	Director/a Técnico/a	\$354.404 ,00	Presenta Certificado y acta entrega recepción de la contratante	67
2	Estudios integrales de factibilidad y diseño definitivo de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial de las parroquias urbanas y rurales del cantón Portoviejo, provincia de Manabí	Responsable del equipo de diseño	\$1.591.0 21,17	Presenta certificado del contratista	68
3	Sistema de abastecimiento de agua potable para los cantones Loreto, Francisco de Orellana y La Joya de los Sachas, de la provincia de Orellana	Consultor	\$689.017 ,23	Presenta acta entrega recepción de la contratante	69 a 73
4	Elaboración de los estudios de factibilidad y diseño definitivo del proyecto sistema regional de agua potable río Due-agua para el buen vivir de la provincia de Sucumbíos	Especialista en hidráulica y modelos	-	Presenta Certificado de la contratante. No se considera para experiencia específica por no ser Director o Jefe de Proyecto o cargo similar de acuerdo a lo manifestado IAC 21,1 de la solicitud de propuestas y al acta de preguntas No.1 del proceso, por lo que esta especialidad no es similar a una Dirección o Jefatura en vista de que el proyecto cuenta con un Director.	74
TOTAL (USD)			\$2.634.4 42,40		
CALIFICACIÓN (/60)			60,00		

2.2.2.4. Especialista en Ingeniería Hidráulica y Sanitaria

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Diseños hidráulico-sanitario de la planta de tratamiento convencional de agua potable para la ciudad de Tulcán, para un caudal de 230.0 l/s	19/7/2018	19/7/2019	12,17	1,00	Presenta certificado del contratista y Acta de entrega recepción emitida por la entidad contratante, además de una factura que comprueba la relación laboral.	86
2	Diseño definitivo de la planta de tratamiento de agua potable de Calderón	1/5/2018	1/11/2019	18,30	1,50	Presenta certificado del contratista y certificado emitido por la entidad contratante.	87
3	Sistema de abastecimiento de agua potable para los cantones Loreto, Francisco de Orellana y La Joya de los Sachas, de la provincia de Orellana	8/4/2015	19/4/2017	24,73	2,03	Presenta certificado y acta entrega recepción de la contratante	88
4	Elaboración de los estudios de factibilidad y diseño definitivo del proyecto sistema regional de agua potable río Due-Agua para el buen vivir de la provincia de Sucumbios	23/10/2012	24/3/2014	17,23	1,42	Presenta certificado y acta entrega recepción de la contratante	91
7	Estudios y diseños de ingeniería de detalle del subsistema de producción de agua superficial para la ciudad de PiuraCastilla, república del Perú	20/12/2005	20/5/2007	17,20	1,41	Presenta Certificado contratante	89 a 97
8	Estudios y diseños de ingeniería de detalle del sistema de tratamiento de desagües para la ciudad de Piura-Castilla, república del Perú	12/4/2007	20/12/2007	8,40	0,69	Presenta Certificado contratante	98 a 100
9	Fiscalización de la construcción del proyecto mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de la ciudad de Santa Rosa	1/8/1998	1/1/1999	5,10	0,42	Presenta Certificado contratante	102
10	Fiscalización de la construcción del proyecto mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de la ciudad de Santa Rosa	1/10/1999	1/7/2000	9,13	0,75	Presenta Certificado contratante	102
TOTAL (AÑOS)					9,23		
CALIFICACIÓN (/20)					20,00		

N°	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CARGO	MONTO	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Diseños hidráulico-sanitario de la planta de tratamiento convencional de agua potable para la ciudad de Tulcán, para un caudal de 230 l/s	Especialista en Ingeniería Hidráulica y Sanitaria	\$990.000,00	Presenta certificado del contratista	106
2	Diseño definitivo de la planta de tratamiento de agua potable de Calderón	Especialista en Ingeniería Hidráulica y Sanitaria	396,211.7	Presenta certificado del contratista	107
3	Sistema de abastecimiento de agua potable para los cantones Loreto, Francisco de Orellana y La Joya de los Sachas, de la provincia de Orellana	Especialista en Ingeniería Hidráulica y Sanitaria	\$689.017,23	Presenta certificado y acta entrega recepción de la contratante	108
4	Elaboración de los estudios de factibilidad y diseño definitivo del proyecto sistema regional de agua potable río Due-Agua para el buen vivir de la provincia de Sucumbíos	Responsable diseño plantas de tratamiento	\$998.696,72	Presenta certificado de la contratante	109
TOTAL (USD)			\$2.677.713,95		
CALIFICACIÓN (/60)			60,00		

2.2.2.5. Especialista Estructural.

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Estudio para la repotenciación del sistema de agua potable en la zona hidráulica del tanque Collaqui, parroquia Tumbaco	7/11/2023	17/7/2024	8,43	0,69	Presenta Certificado de la contratante	133
2	Estudios y diseños completos, definitivos y actualizados para la adecuación de espacios y construcción de elementos complementarios en la infraestructura existente del centro de faenamiento Metropolitano de la EMRAQ-EP	27/1/2023	26/2/2023	1,00	0,08	Presenta Acta entrega recepción de la contratante	134 a 137

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
3	Fiscalización de estudios a nivel de diseños definitivos para el mejoramiento de los sistemas de agua potable de la ciudad de Huaca	7/6/2023	4/11/2023	5,00	0,41	Presenta Certificado de la contratante	138
4	Jefe de fiscalización de la EPMAPS	28/8/2019	24/1/2021	17,17	1,41	Presenta Certificado laboral y mecanizado del IESS	139
5	Sistema de abastecimiento de agua potable para los cantones Loreto, Francisco de Orellana y La Joya de los Sachas, de la provincia de Orellana	8/4/2015	19/4/2017	24,73	2,03	Presenta Certificado de la contratista, acta de recepción y mecanizado del IESS	141
6	Administrador del contrato de los diseños definitivos y construcción de los cruces de las conducciones en los ríos Pita y Santa Clara, pertenecientes al sistema la Mica Quito Sur y del cruce de la conducción en el río San Pedro perteneciente al sistema Papallacta, como obras de mitigación ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi	28/9/2015	13/9/2016	11,70	0,96	Presenta Acta entrega recepción de la contratante y mecanizado del IESS	142 a 146
7	Administrador de contratos de la EPMAPS	4/11/2014	4/4/2017	29,40	2,42	Presenta Certificado laboral y mecanizado del IESS	147 a 152
8	Elaboración de los estudios de factibilidad y diseño definitivo del proyecto sistema regional de agua potable río Due-Agua para el buen vivir de la provincia de Sucumbíos	23/10/2012	24/3/2014	17,23	1,42	Presenta certificado y acta entrega recepción de la contratante	154 a 166
TOTAL (AÑOS)					9,42		
CALIFICACIÓN (/20)					20,00		

N°	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CARGO	MONTO	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Sistema de abastecimiento de agua potable para los cantones Loreto, Francisco de Orellana y La Joya de los Sachas, de la provincia de Orellana	Especialista Estructural	\$689.017,23	Presenta certificado, mecanizado y acta entrega recepción de la contratante	174

N°	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CARGO	MONTO	OBSERVACIONES	# PÁGINA
2	Diseño definitivo del proyecto hidroeléctrico Caluma	Especialista Estructural	\$322.179,19	Presenta certificado y mecanizado del IESS, existe un componente de agua potable para los sistemas locales de influencia del proyecto	175 a 176
3	Elaboración de los estudios de factibilidad y diseño definitivo del proyecto sistema regional de agua potable río Due-Agua para el buen vivir de la provincia de Sucumbíos	Especialista Estructural	\$998.696,72	Presenta certificado, mecanizado y acta entrega recepción de la contratante	176
4	Supervisor y elaboración de varios estudios EPMAPS para alcantarillado	Especialista Estructural	-	Presenta Certificado de la contratante. No se considera para experiencia específica por no ser proyectos de agua potable de acuerdo a lo manifestado IAC 21,1 de la solicitud de propuestas, por lo que no se acepta esta experiencia	177
TOTAL (USD)			\$2.009.893,14		
CALIFICACIÓN (/60)			60,00		

2.2.2.6. Especialista Economista

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Fortalecimiento de la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado sanitario de Portoviejo, a través de una estructura de procesos	7/5/2015	1/3/2016	9,97	0,82	Presenta Acta entrega recepción de la contratante, certificado y mecanizado del IESS, participo como Director del Proyecto	197 a 200
2	Evaluación de la planta de tratamiento e implantación de un programa de reducción de control de pérdidas en el sistema de agua potable de la ciudad de Santo Domingo	15/1/2016	22/8/2016	7,33	0,60	Presenta Acta entrega recepción de la contratante, certificado y mecanizado del IESS	201 a 202

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
3	Plan de ejecución de asistencia técnico administrativo para el fortalecimiento institucional de la EAPA San Mateo	7/5/2013	15/7/2016	38,83	3,19	Presenta Acta entrega recepción de la contratante, certificado y mecanizado del IESS	203 a 205
4	Convenio de cooperación técnica interinstitucional entre la municipalidades ecuatorianas AME y la EPMAPS, para la ejecución del diagnóstico técnico financiero, administrativo y comercial y el plan macro del fortalecimiento sector agua	-	-	4,00	0,33	Presenta Acta entrega recepción de la contratante, certificado y mecanizado del IESS	206 a 209
5	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable -estudios para la elaboración del plan de mejoras de la dirección de agua potable, alcantarillado y comercialización para dar cumplimiento a la normativa del ARCA 003	30/11/2017	6/12/2017	5,00	0,33	Presenta Acta entrega recepción de la contratante, certificado y mecanizado del IESS	210 a 212
6	Filial aguas y servicios del Ecuador EPMAPS, especialista en desarrollo organizacional por procesos, análisis económico y financiero	1/3/2017	12/8/2021	54,17	4,45	Presenta Historial de tiempo de trabajo IESS y certificado del empleador	213
TOTAL (AÑOS)					9,73		
CALIFICACIÓN (/20)					20,00		

N°	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CARGO	MONTO	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Fortalecimiento de la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado sanitario de Portoviejo, a través de una estructura de procesos	Director	\$100.000,00	Presenta Acta entrega recepción de la contratante, certificado y mecanizado del IESS, participo como Director del Proyecto	218 a 221
2	Evaluación de la planta de tratamiento e implantación de un programa de reducción de control de pérdidas en el sistema de agua potable de la ciudad de Santo Domingo	Especialista en evaluación económica y financiera	\$300.000,00	Presenta Acta entrega recepción de la contratante, certificado y mecanizado del IESS	222 a 223
3	Plan de ejecución de asistencia técnico administrativo para el fortalecimiento institucional de la EAPA San Mateo	Especialista comercial, en evaluación económica y financiera	\$464.343,44	Presenta Acta entrega recepción de la contratante, certificado y mecanizado del IESS	224 a 226

N°	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CARGO	MONTO	OBSERVACIONES	# PÁGINA
4	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable -estudios para la elaboración del plan de mejoras de la dirección de agua potable, alcantarillado y comercialización para dar cumplimiento a la normativa del ARCA 003	Evaluación económica y financiera	\$71.308,84	Presenta Acta entrega recepción de la contratante, certificado y mecanizado del IESS	231
TOTAL (USD)			\$935.652,28		
CALIFICACIÓN (/60)			60,00		

RESUMEN: FENIX INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.									
PERSONAL CLAVE	NIVEL FORMACIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	EXPERIENCIA ESPECÍFICA MONTO	EXPERIENCIA MONTO MAS ALTO	PUNTA JE EXP. ESP. POR MONTO MÁXIMO	TOTAL	PUNTA JE	TOTAL
Director/a Técnico/a	15	20,00	60,00	2.634.442,40	2.634.442,40	5,00	100,00	25,00	25,00
Especialista en Ingeniería Hidráulica y Sanitaria	15	20,00	60,00	2.677.713,95	3.381.721,95	0,00	95,00	20,00	19,00
Especialista Estructural	15	20,00	60,00	2.009.893,14	2.009.893,14	5,00	100,00	15,00	15,00
Especialista Economista	15	20,00	60,00	935.652,28	3.696.245,57	0,00	95,00	10,00	9,50
								SUB TOTAL / 70	68,50

2.2.2.7. CONCLUSIÓN

Se puede establecer que la propuesta técnica del Proponente FENIX INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S., cumple con los requisitos de la SP dentro de todos los criterios.

2.2.3. CONSORCIO INCAV SA

2.2.3.1. Enfoque técnico, Metodología, Plan de Trabajo, Organización y Dotación de Personal

N°	DESCRIPCIÓN	CRITERIO	PUNTOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Enfoque Técnico y Metodología	Suficiente	5	Se presenta la metodología pero se detalla mínimamente la secuencia lógica de procesos a seguir y las estrategias o planteamientos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Consultora.	9-17
2	Plan de trabajo, Organización y Dotación de Personal	Suficiente	5	Presenta el plan de trabajo y la organización del personal razonablemente completo, pero la descripción de las actividades y tareas es escueta.	17-18
TOTAL			10,00		
CALIFICACIÓN [/30]			10,00		

2.2.3.2. Formación Académica del personal clave

N°	NOMBRE DE PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO	TÍTULO	FUNCIÓN PROPUESTA	NIVEL FORMACIÓN	PUNTAJE	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Hernán Quintuña Tene	Ingeniero Civil / Máster	Director/a Técnico/a	Maestría	15	Presenta títulos y certificado de SENESCYT.	38-41
2	William Saetama	Ingeniero Civil / Máster	Especialista en Ingeniería Hidráulica y Sanitaria	Maestría	15	Presenta títulos y certificado de SENESCYT.	80-84
3	Henry Bermeo	Ingeniero Civil / Máster	Especialista Estructural	Maestría	15	Presenta títulos y certificado de SENESCYT.	-
4	Joaquín Paguay	Economista / Máster	Especialista Economista	Maestría	15	Presenta títulos	146-147

2.2.3.3. Experiencia del Director Técnico de Consultoría

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Consultor, Gerente y socio de CONSULTORA CAV	1/10/2008	1/10/2024	194,80	16,01	Presenta certificado del empleador e historial de tiempo trabajado por empleador del IESS	35, 42
2	Estudios y diseños definitivos del nuevo relleno sanitario para la ciudad de Azogues	2/6/2008	31/10/2008	5,03	0,41	Presenta certificado de la contratante	43
3	Actualización de los diseños definitivos para los sistemas de abastecimiento de agua potable para las islas Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana en Galápagos	1/5/2007	14/12/2007	7,57	0,62	Presenta certificado de la contratante	44-45
TOTAL (AÑOS)					17,05		
CALIFICACIÓN (/20)					20,00		

N°	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CARGO	MONTO	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Estudios de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la ciudad de Tulcán	Especialista Hidráulico	-	Presenta acta entrega recepción de la contratante, no se considera como experiencia específica de acuerdo a lo manifestado en el literal IAC 21,1 de la solicitud de propuestas y al acta de preguntas No.1 del proceso, esta especialidad no es similar a una Dirección o Jefatura en vista de que el proyecto cuenta con un Director.	46-63

N°	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CARGO	MONTO	OBSERVACIONES	# PÁGINA
2	Estudios de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos de sistemas de agua potable existentes en la cabecera cantonal del cantón Samborondón	Director de Proyecto	\$124.330,00	Presenta certificado de la contratante.	64-67
3	Evaluación, diagnóstico, prediseños, selección de alternativa y diseños definitivos de los sistemas de agua potable y su saneamiento para las comunidades de: La Esperie, Las Mercedes, Mirabao, La Palma, Nuevo Machachi y Pampas Argentinas pertenecientes a la Provincia de Pichincha, Palo Quemado, Santa Rosa y Praderas del Toachi, pertenecientes a la Provincia de Cotopaxi; y la Unión del Toachi, perteneciente a la provincia de santo domingo de los tsáchilas y un diseño especial de control de inundaciones en la comunidad de alluriquín, perteneciente a la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, comunidades que se encuentran dentro de la zona de influencia directa del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón	Director de Proyecto	\$367.317,20	Presenta certificado de la contratante.	68-69
4	Estudios a nivel de diseño definitivo del sistema de agua potable para la comunidad de Tambillo de la parroquia Bulán del cantón Paute	Director de Proyecto (Hidráulico)	\$11.902,00	Presenta certificado de la contratante.	70
TOTAL (USD)			\$503.549,20		
CALIFICACIÓN (/60)			60,00		

2.2.3.4. Especialista en Ingeniería Hidráulica y Sanitaria

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Revisión y optimización del proyecto ejecutivo de la ciudad de Carapeguá, Santa Rita, Santa Rosa, San Ignacio (Paraguay)	25/11/2020	31/7/2021	8,27	0,68	Presenta certificado de la contratante	85-90

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
2	Evaluación, diagnóstico, prediseños, selección de alternativa y diseños definitivos de los sistemas de agua potable y su saneamiento para las comunidades de: La Esperie, Las Mercedes, Mirabao, La Palma, Nuevo Machachi y Pampas Argentinas pertenecientes a la Provincia de Pichincha, Palo Quemado, Santa Rosa y Praderas del Toachi, pertenecientes a la Provincia de Cotopaxi; y la Unión del Toachi, perteneciente a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y un diseño especial de control de inundaciones en la comunidad de alluriquín, perteneciente a la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, comunidades que se encuentran dentro de la zona de influencia directa del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón	30/6/2014	9/9/2015	14,53	1,19	Presenta certificado de la contratante	91-92
3	Funcionario en la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito	1/9/2010	13/2/2013	29,87	2,45	Presenta certificado del empleador, acción de personal e historial de tiempo de trabajo del IESS	77, 93-94
4	Servicios profesionales para el Programa de Saneamiento Ambiental de Quito en la EPMMAPS	25/8/2008	24/8/2010	24,30	2,00	Presenta certificado de trabajo del empleador	95
TOTAL (AÑOS)					6,33		
CALIFICACIÓN (/20)					20,00		

N°	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CARGO	MONTO	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Estudios de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la ciudad de Tulcán	Hidrología-Hidráulica	\$990.000,00	Presenta acta entrega recepción de la contratante.	96-113

2	Diseño definitivo de la estación de bombeo de Parculoma, línea de impulsión Paculoma-Yabrún; factibilidad de las líneas de conducción Yabrún-Quimzhi, Yabrún-Jampirán y sus reservas	Especialista Hidro-Sanitario	\$185.000,00	Presenta acta entrega recepción de la contratante.	114-116
3	Elaboración del plan emergente para el mejoramiento de la red matriz de distribución de las zonas de servicio del sistema de agua potable de la ciudad de Durán	Especialista Hidráulico	\$51.500,00	Presenta acta entrega recepción de la contratante.	117-119
4	Evaluación, diagnóstico, prediseños, selección de alternativa y diseños definitivos de los sistemas de agua potable y su saneamiento para las comunidades de: La Esperie, Las Mercedes, Mirabao, La Palma, Nuevo Machachi y Pampas Argentinas pertenecientes a la Provincia de Pichincha, Palo Quemado, Santa Rosa y Praderas del Toachi, pertenecientes a la Provincia de Cotopaxi; y la Unión del Toachi, perteneciente a la provincia de Santo Domingo de los tsáchilas y un diseño especial de control de inundaciones en la comunidad de alluriquín, perteneciente a la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, comunidades que se encuentran dentro de la zona de influencia directa del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón	Ingeniero Hidráulico-Hidrología	\$367.317,20	Presenta certificado de la contratante	91-92
TOTAL (USD)			\$1.593.817,20		
CALIFICACIÓN (/60)			60,00		

2.2.3.5. Especialista Estructural.

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Factibilidad y diseños definitivos para los planes maestros de la ciudad General Leónidas Plaza Gutiérrez, cantón Limón Indanza, Provincia de Morona	10/12/2015	20/10/2016	10,50	0,86	Presenta acta de entrega recepción de la contratante.	125-130
2	Estudios arquitectónicos y de ingenierías para la construcción del Complejo Deportivo La Gloria	5/1/2015	5/5/2015	4,00	0,33	Presenta certificado de la contratante.	131-132

3	Ingeniero Sísmico en el Laboratorio de la Universidad de Cuenca (1er periodo)	1/1/2001	30/6/2002	18,17	1,49	Presenta certificado del empleador.	133
5	Ingeniero Sísmico en el Laboratorio de la Universidad de Cuenca (2do periodo)	19/2/2003	4/9/2015	152,67	12,55	Presenta certificado del empleador.	133
TOTAL (AÑOS)					15,23		
CALIFICACIÓN (/20)					20,00		

Nº	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CARGO	MONTO	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Factibilidad y diseños definitivos para los planes maestros de la ciudad General Leónidas Plaza Gutiérrez, cantón Limón Indanza, Provincia de Morona	Ingeniero Estructural	\$177.029,76	Presenta acta de entrega recepción de la contratante.	125-130
2	Estudios del proyecto de abastecimiento de agua potable, sistema de recolección, drenaje, tratamiento y evacuación de aguas residuales y el sistema de recolección y evacuación de aguas lluvias de las instalaciones del proyecto multipropósito Daule-Peripa y las poblaciones de Carlos Julio Arosemena y Puerto Palmar, Pedro Vélez y Campo Verde que se ubican a lo largo de una ruta de aproximadamente 14kms de la vía de servicio	Especialista Estructural	\$337.779,19	Presenta certificado de la contratante.	134-136
3	Estudios a nivel de diseño definitivo del sistema regional de agua potable para las comunidades de Sarayunga, Chilcaplaya, Gramalote, Unión y Progreso y La Cascada	Especialista Estructural	\$74.100,43	Presenta certificado de la contratante.	137-138
TOTAL (USD)			\$588.909,38		
CALIFICACIÓN (/60)			60,00		

2.2.3.6. Especialista Economista

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Consultor de productos y servicios externos del BID	12/5/2023	11/11/2023	6,10	-	Presenta contrato sin firmas, por lo que no se cuenta esta experiencia; sin embargo no incide en el puntaje para este tipo de experiencia.	148-150
2	Formulación del Plan de Uso y Gestión de Suelo y Actualización del Plan de Desarrollo Territorial del Cantón Quevedo	7/1/2021	10/5/2021	4,10	0,34	Presenta certificado de la contratante	151
3	Estudios integrales de factibilidad y diseño definitivo de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario pluvial de las parroquias urbanas y parroquias rurales del cantón Portoviejo			1,00	0,08	Presenta certificado de la contratista.	152
4	Evaluación económica del colector La Prensa (Córdoba Galarza)	1/5/2015	17/2/2016	9,73	0,80	Presenta acta entrega recepción de la contratante. Se omiten páginas del documento y se requieren para validar la fecha de inicio de la experiencia.	153-155
5	Elaboración de los estudios de aprovechamiento y control de agua en la provincia de Los Ríos PACALORI	1/6/2012	1/1/2016	43,63	-	Presenta certificado de la contratista. Falta evidencia de la relación contratante-contratista y contratista-profesional (facturas o historial del IESS), por lo que no se cuenta esta experiencia; sin embargo no incide en el puntaje para este tipo de experiencia.	156
6	Estudios de los planes maestros de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Riobamba (1er periodo)	1/5/2008	1/8/2008	3,07	0,25	Presenta certificado de la contratante	157-162
7	Estudios de los planes maestros de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Riobamba (2do periodo)	1/9/2009	1/10/2009	1,00	0,08	Presenta certificado de la contratante	157-162
8	Supervisor financiero de concesiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	1/2/2003	1/1/2005	23,33	1,92	Presenta certificado de la contratante	163

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
9	Estudios y diseños definitivos del sistema de alcantarillado de la ciudad de Esmeraldas	1/8/1999	1/7/2002	35,50	2,92	Presenta certificado de la contratante	164-165
TOTAL (AÑOS)					6,39		
CALIFICACIÓN (/20)					20,00		

N°	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CARGO	MONTO	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Estudios integrales de factibilidad y diseño definitivo de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario pluvial de las parroquias urbanas y parroquias rurales del cantón Portoviejo	Economista	\$1.591.021,18	Presenta certificado de la contratista. Falta evidencia de la relación contratante-contratista y contratista-profesional (facturas o historial del IESS).	152
2	Estudios de los planes maestros de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Riobamba	Análisis Económico-Financiero	\$785.962,60	Presenta certificado de la contratante	157-162
3	Estudios de evaluación del sistema existente, factibilidad y diseños definitivos del sistema regional de agua potable Esmeraldas y zonas de influencia	Especialista en Socio economía, viabilidad económica y financiera	\$1.035.233,96	Presenta certificado de la contratante	166-171
4	Estudios y diseños definitivos del sistema de alcantarillado de la ciudad de Esmeraldas	Evaluación Económica Financiera	\$284.027,83	Presenta certificado de la contratante	164-165
TOTAL (USD)			\$3.696.245,57		
CALIFICACIÓN (/60)			60,00		

RESUMEN: CONSORCIO INCAV S.A.									
PERSONAL CLAVE	NIVEL FORMACIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	EXPERIENCIA ESPECIFICA MONTO	EXPERIENCIA MONTO MAS ALTO	PUNTAJE EXP. ESP. POR MONTO MÁXIMO	TOTAL	PUNTAJE	TOTAL
Director/a Técnico/a	15	20,00	60,00	503.549,20	2.634.442,40	0,00	95,00	25,00	23,75

Especialista en Ingeniería Hidráulica y Sanitaria	15	20,00	60,00	1.593.817,20	3.381.721,95	0,00	95,00	20,00	19,00
Especialista Estructural	15	20,00	60,00	588.909,38	2.009.893,14	0,00	95,00	15,00	14,25
Especialista Economista	15	20,00	60,00	3.696.245,57	3.696.245,57	5,00	100,00	10,00	10,00
								SUB TOTAL / 70	67,00

2.2.3.7. CONCLUSIÓN

Se puede establecer que la propuesta técnica del Proponente CONSORCIO INCAV SA cumple con los requisitos de la SP dentro de todos los criterios.

2.2.4. COPADE CÍA. LTDA.

2.2.4.1. Enfoque técnico, Metodología, Plan de Trabajo, Organización y Dotación de Personal

N°	DESCRIPCIÓN	CRITERIO	PUNTOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Enfoque Técnico y Metodología	Muy Buena	15	La metodología se describe en forma detallada y con la secuencia lógica de los procesos a seguir, así como las estrategias o planteamientos adicionales que resulten pertinentes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Consultora, y la realización de comentarios y sugerencias a los términos de referencia para mejorarlos. Para la obtención de este puntaje deberá igualmente describir en forma detallada los procesos y mecanismos a implementar a efectos de asegurar una buena coordinación de los diferentes estudios a realizar y su coordinación con los actores involucrados.	10 - 57

N.º	DESCRIPCIÓN	CRITERIO	PUNTOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
2	Plan de trabajo, Organización y Dotación de Personal	Muy Buena	15	Presenta el plan de trabajo, describe actividades y tareas a realizar para el cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo, acordes con la metodología propuesta y la organización del personal, adicionalmente describe en forma detallada las actividades y tareas a ejecutar, considerando una estructura multi disciplinaria e incluye técnicos adicionales para la ejecución del estudio.	59
TOTAL			30,00		
CALIFICACIÓN [/30]			30,00		

2.2.4.2. Formación Académica del personal clave

N.º	NOMBRE DE PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO	TÍTULO	FUNCIÓN PROPUESTA	NIVEL FORMACIÓN	PUNTAJE	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Jorge Humberto Mayorga	Ingeniero Civil	Director/a Técnico/a	Tercer Nivel	0	Presenta registro de Senescyt y Título	125 - 130
2	Carlos Ramírez Sanmartín	Master Ingeniero Ingeniería de Ambiente/Ingeniero Sanitario	Especialista en Ingeniería Hidráulica y Sanitaria	Maestría	15	Presenta registro de Senescyt y Título	246 - 253
3	Juan Fernando Zalamea León	Ingeniero Civil	Especialista Estructural	Maestría	15	Presenta registro de Senescyt y Título	317 - 324
4	Luis Gonzalo Narváez Pineda	Magister/Economista	Especialista Economista	Maestría	15	Presenta registro de Senescyt y Título	410 - 414

2.2.4.3. Experiencia del Director Técnico de Consultoría

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Ingeniero Sanitario en Consultoría de factibilidad y diseño definitivo para el Plan Maestro del sistema de agua potable, sistema de aguas servidas y sistema de aguas lluvias de la ciudad de Durán, provincia Guayas	13/6/2019	28/3/2021	21,80	1,79	Presenta certificado de la contratante	63 - 65
2	Jefe de proyecto de Consultoría para la optimización de los estudios, conducción y planta de tratamiento del sistema de agua potable de la ciudad de Nueva Loja, del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbios	13/11/2013	23/4/2014	5,37	0,44	Presenta certificado de la contratante	66
3	Director de Fiscalización de la construcción de la captación, optimización de la conducción, planta de tratamiento convencional para mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Nueva Loja, del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbios	21/12/2012	7/11/2015	35,03	2,88	Presenta certificado de la contratante y acta de entrega recepción	67 - 68
TOTAL (AÑOS)					5,11		
CALIFICACIÓN (/20)					20,00		

N°	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CARGO	MONTO	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Consultoría de factibilidad y diseño definitivo para el Plan Maestro del sistema de agua potable, sistema de aguas servidas y sistema de aguas lluvias de la ciudad de Durán, provincia Guayas	Ingeniero Sanitario	-	Presenta certificado de la contratante, no se considera como experiencia específica de acuerdo a lo manifestado en el literal IAC 21,1 de la solicitud de propuestas y al acta de preguntas No.1 del proceso, esta especialidad no es similar a una Dirección o Jefatura en vista de que el proyecto cuenta con un Director.	114 - 116

N°	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CARGO	MONTO	OBSERVACIONES	# PÁGINA
2	Jefe de proyecto de Consultoría para la optimización de los estudios, conducción y planta de tratamiento del sistema de agua potable de la ciudad de Nueva Loja, del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos	Jefe de proyecto	\$125.974,29	Presenta certificado de la contratante	117
3	Pitometría y control de fugas del sistema de agua potable de la ciudad de Quevedo	Director de proyecto	-	Presenta certificado de la contratante, esta experiencia no es afín a la participación como director o jefe de proyectos del diseño de sistemas de agua potable	118
4	Proyecto de Saneamiento Básico II en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Napo y El Oro	Consultor sanitario principal	-	Presenta certificado de la contratante, no se considera como experiencia específica de acuerdo a lo manifestado en el literal IAC 21,1 de la solicitud de propuestas y al acta de preguntas No.1 del proceso, esta especialidad no es similar a una Dirección o Jefatura en vista de que el proyecto cuenta con un Director.	120 - 123
TOTAL (USD)			\$125.974,29		
CALIFICACIÓN (/60)			60,00		

2.2.4.4. Especialista en Ingeniería Hidráulica y Sanitaria

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Contratista-consultor en Estudios y diseños del proyecto de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial de Tena, provincia de Napo	17/12/2014	14/8/2015	8,00	0,66	Presenta acta entrega recepción	136 - 138
2	Diseño definitivo de una planta de tratamiento de agua potable para la población de Nueva Loja con una capacidad operativa de 150 L/S	15/5/2014	27/2/2015	9,60	0,79	Presenta acta entrega recepción, fue contratista directo	139 - 149

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
3	Estudios complementarios y diseños definitivos de los colectores de refuerzo de los subsistemas El Colegio y Central Iñaquito SUR	31/12/2012	30/11/2013	11,13	0,92	Presenta certificado y acta de entrega recepción emitidos por la entidad contratante	150 - 161
4	Director de fiscalización en Fiscalización de la construcción del sistema integral de alcantarillado sanitario, para la ciudad Puerto Francisco de Orellana, provincia de Orellana	6/5/2013	6/12/2015	31,47	2,59	Presenta certificado de la contratante	162 - 163
5	Especialista sanitario en Estudios de factibilidad y diseños definitivos del proyecto multifinalitario PUMA	15/5/2012	14/4/2014	23,30	1,92	Presenta certificado de la contratante	164 - 165
TOTAL (AÑOS)					6,86		
CALIFICACIÓN (/20)					20,00		

N°	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CARGO	MONTO	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Estudios y diseños del proyecto de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial de Tena, provincia de Napo	Contratista/ Consultor	\$380.000,00	Presenta acta entrega recepción.	219 - 221
2	Diseño definitivo de una planta de tratamiento de agua potable para la población de Nueva Loja con una capacidad operativa de 150 L/S	Contratista/ Consultor	\$60.492,50	Presenta acta entrega recepción.	222 - 232
3	Especialista sanitario en Estudios de factibilidad y diseños definitivos del proyecto multifinalitario PUMA	Especialista sanitario	\$2.721.229,45	Presenta certificado emitido por la entidad contratante	233 - 234
4	Estudios y diseños del sistema regional de agua potable de Loreto, Orellana, Joya de los Sachas, provincia de Orellana	Jefe de proyecto	\$220.000,00	Presenta certificado de la contratante	239
TOTAL (USD)			\$3.381.721,95		
CALIFICACIÓN (/60)			60,00		

2.2.4.5. Especialista Estructural.

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Consultoría para los estudios definitivos del sistema de riego UCIMA - Unión de comunidades indígenas y campesinas de Mariano Acosta y Ambuquí, cantones Pimampiro e Ibarra	16/6/2019	24/8/2021	26,67	2,19	presenta acta de entrega recepción definitiva	257 - 267
2	Estudios de ingeniería y diseños definitivos de puentes ubicados en varios sectores rurales de la provincia del oro	15/6/2017	2/7/2018	12,73	1,05	Presenta certificado emitido por la entidad contratante	268 - 269
3	Contratación de la fiscalización de la obra rehabilitación, ampliación y mejoramiento de la carretera que une la cabecera parroquial de Valle Hermoso con el recinto Cristóbal Colón	30/5/2016	30/5/2017	12,17	1,00	Presenta certificado emitido por la entidad contratante	270
5	Estudios de factibilidad y diseños definitivos del proyecto multifinanciado puma	15/5/2012	15/4/2014	23,33	1,92	Presenta el acta de entrega-recepción que acredita la relación entre el contratante y el contratista, junto con el certificado emitido por la empresa pública fiscalizadora que acredita la participación del profesional, las facturas correspondientes y el nombramiento como parte de la empresa subcontratada.	271 - 280
TOTAL (AÑOS)					6,16		
CALIFICACIÓN (/20)					20,00		
N°	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CARGO		MONTO		OBSERVACIONES	# PÁGINA

1	Estudios de factibilidad y diseños definitivos del proyecto multifinanciado Puma	Especialista Estructural	853.328,84	Presenta el acta de entrega-recepción que acredita la relación entre el contratante y el contratista, junto con el certificado emitido por la empresa pública fiscalizadora que acredita la participación del profesional, las facturas correspondientes y el nombramiento como parte de la empresa subcontratada.	296 - 305
2	Estudio para la ampliación y mejoramiento del alcantarillado del centro cantonal de Paute y estudio para la Evaluación física e hidráulica y sectorización de las redes de agua potable del centro cantonal de Paute	Especialista Estructural	170.777,23	Presenta certificado emitido por la entidad contratante	310 - 312
3	Estudios atn/jf-6682-ec de cooperación técnica no reembolsable para la preparación de los diseños finales de la segunda fase de los planes maestros de agua potable y saneamiento para Cuenca	Ingeniero Estructural	750.000,00	Presenta certificado emitido por la entidad contratante	313 - 315
TOTAL (USD)			\$1.774.106,07		
CALIFICACIÓN (/60)			60,00		

2.2.4.6. Especialista Economista

Nº	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Especialista Económico - Financiero en Consultoría para los estudios del Plan Maestro de agua potable y saneamiento (alcantarillado S-P) de la ciudad urbana de Cayambe, cantón Cayambe, provincia de Pichincha	18/9/2017	15/6/2018	9,00	0,74	Presenta certificado de la contratante	327 - 328
2	Especialista en Evaluación Económica Financiera en Estudios definitivos de los colectores de refuerzo de los subsistemas El Colegio y Central Iñaquito Sur	1/12/2012	1/11/2013	11,17	0,92	Presenta certificado de la contratante y acta entrega recepción. Fechas según CV	329 - 340

N°	EXPERIENCIA GENERAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	AÑOS	OBSERVACIONES	# PÁGINA
3	Economista en Actualización del plan cantonal, y elaboración del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de Azogues	17/6/2011	25/4/2012	10,43	0,86	Presenta certificado de la contratante y acta entrega recepción	341 - 346
4	Consultor en Programa 6 de comercialización e iniciativas financieras	16/4/2009	25/8/2009	4,37	0,36	Presenta acta entrega recepción	347 - 349
5	Estudios y diseños definitivos e integrales del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Francisco de Orellana, provincia de Orellana	14/8/2007	11/12/2007	3,97	0,33	Presenta acta entrega recepción	350 - 357
6	Especialista en Evaluación Económica Financiera en Proyecto de alcantarillado mixto, encauzamiento de aguas lluvia y protección de laderas para la ciudad de Otavalo	26/4/2007	28/6/2009	26,47	2,18	Presenta certificado de la contratante y acta entrega recepción	358 - 369
TOTAL (AÑOS)					5,38		
CALIFICACIÓN (/20)					20,00		

N°	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CARGO	MONTO	OBSERVACIONES	# PÁGINA
1	Consultoría para los estudios del Plan Maestro de agua potable y saneamiento (alcantarillado S-P) de la ciudad urbana de Cayambe, cantón Cayambe, provincia de Pichincha	Especialista Económico - Financiero	282.363,07	Presenta certificado de la contratante	375 - 376
2	Estudios definitivos de los colectores de refuerzo de los subsistemas El Colegio y Central Iñaquito Sur	Especialista en Evaluación Económica Financiera	366.722,19	Presenta certificado de la contratante y acta entrega recepción	377 - 388
3	Estudios y diseños definitivos e integrales del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Francisco de Orellana, provincia de Orellana	Economista	159.088,50	Presenta acta entrega recepción	389 - 396
4	Proyecto de alcantarillado mixto, encauzamiento de aguas lluvia y protección de laderas para la ciudad de Otavalo	Especialista en Evaluación Económica Financiera	359.538,01	Presenta certificado de la contratante y acta entrega recepción	397 - 408

N°	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CARGO	MONTO	OBSERVACIONES	# PÁGINA
TOTAL (USD)			\$1.167.711,77		
CALIFICACIÓN (/60)			60,00		

RESUMEN: COPADE CÍA. LTDA.									
PERSONAL CLAVE	NIVEL FORMACIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	EXPERIENCIA ESPECIFICA MONTO	EXPERIENCIA MONTO MAS ALTO	PUNTAJE EXP. ESP. POR MONTO MÁXIMO	TOTAL	PUNTAJE	TOTAL
Director/a Técnico/a	0	20,00	60,00	125.974,29	2.634.442,40	0,00	80,00	25,00	20,00
Especialista en Ingeniería Hidráulica y Sanitaria	15	20,00	60,00	3.381.721,95	3.381.721,95	5,00	100,00	20,00	20,00
Especialista Estructural	15	20,00	60,00	1.774.106,07	2.009.893,14	0,00	95,00	15,00	14,25
Especialista Economista	15	20,00	60,00	1.167.711,77	3.696.245,57	0,00	95,00	10,00	9,50
								SUB TOTAL / 70	63,75

2.2.4.7. CONCLUSIÓN

Se puede establecer que la propuesta técnica del Proponente COPADE CÍA. LTDA., cumple con los requisitos de la SP dentro de todos los criterios.

3. PRELACIÓN FINAL.

3.1. Del análisis realizado en la presente Acta Informe y al amparo de lo establecido en el numeral 21.1 “Evaluación de las Propuestas técnicas” de la Solicitud de Propuestas, el Comité de Evaluación evaluó las Propuestas Técnicas sobre la base de su conformidad con los Términos de Referencia y la SP, aplicando los criterios y sub criterios de evaluación y el sistema de puntos que se indica en el numeral 21.1 “Asignación de los puntos para la evaluación de las Propuestas técnicas” de la Hoja de Datos, a las Propuestas aceptables se les asignó el puntaje técnico correspondiente.

Por otra parte, se deja constancia y se ratifica que la propuesta técnica de la empresa INGENIERIA EN DISEÑOS Y CONSULTORIA IDYC CIA. LTDA., fue considerada inadmisibles y consecuentemente rechazada, según lo resuelto en Acta Nro. 2 de 24 de marzo de 2025, en razón que *“presentó su Propuesta Financiera abierta y como parte del Tomo 2 de la Propuesta Técnica”*; en este sentido, tampoco consta en el orden de prelación final.

A continuación consta el puntaje acumulado y orden de prelación correspondiente:

N.º	NOMBRE	RUC	LÓGICA DE LA METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO (/30)	PERSONA L CLAVE (/70)	PASA A EVALUACIÓN DE PROPUESTA FINANCIERA	PUNTAJE SOBRE (/80)	PUNTAJE TOTAL [/100]
1	FENIX INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	1793209126001	30,00	68,50	SÍ	78,80	98,50
2	COPAIDE CÍA. LTDA.	1791045270001	30,00	63,75	SÍ	75,00	93,75
3	CONSORCIO INCAV S.A.	N/A	10,00	67,00	SÍ	61,60	77,00
4	HIDROPLAN CÍA. LTDA.	1791355164001	30,00	42,50	SÍ	58,00	72,50

PUNTO DOS: RESOLUCIONES.

El Comité de Evaluación,

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento Operativo del Programa BDE/AFD/UE-LAIF, en la Sección 3 “ESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL PROGRAMA”, numeral 3 “GESTIÓN DEL PROGRAMA”, textualmente señala:

“Para el uso de recursos UE-LAIF destinados al financiamiento de este programa de asistencia técnica, se aplicarán las políticas y normas de AFD para contratación de

bienes y/o servicios, y supletoriamente la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y las Resoluciones del SERCOP.”;

Que, Mediante Resolución No. ACN-COPI-BDE/AFD/UE-LAIF-001-2025-001 de 5 de febrero de 2025, el Agente Supervisor del Programa BDE/AFD/UE-LAIF, entre otros aspectos resolvió designar el Comité de Evaluación;

Que, el Acápito VI “Atribuciones del Comité de Evaluación” del Anexo IV “Procesos de Contrataciones y Flujogramas” del Reglamento Operativo del Programa BDE/AFD/UE-LAIF, establece:

“VI Atribuciones del Comité de Evaluación. - Son atribuciones del Comité de Evaluación las siguientes: (...)

6. *Evaluar las ofertas recibidas; (...)*
8. *Elaborar el acta de calificación de ofertas técnicas y económicas en la que se determine de forma explícita los resultados de la evaluación de las ofertas y la recomendación de adjudicación, desierto o nulidad. Cuando corresponda, disponer la publicación de los resultados de evaluación de las ofertas, previa No objeción de AFD;*
9. *Las demás que se encuentran establecidas en las políticas de la AFD, el presente Reglamento; y, supletoriamente en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación, y resoluciones expedidas por el SERCOP, siempre que no se opongan a las Normas AFD.”;*

RESUELVE:

1. De conformidad a lo establecido en el numeral 21.1 “Evaluación de las Propuestas técnicas” de la Solicitud de Propuestas y, aplicando los criterios y sub criterios de evaluación y el sistema de puntos señalado en el numeral 21.1 “Asignación de los puntos para la evaluación de las Propuestas técnicas” de la Hoja de Datos; se establece el siguiente puntaje de las propuestas consideradas admisibles y el orden de prelación final; y, en consecuencia habilitadas para continuar con el proceso de selección:

Orden de prelación	Nombre	Lógica de la metodología y plan de trabajo (/30)	Personal clave (/70)	Puntaje total [/100]	Pasa a evaluación de propuesta financiera
1	FENIX INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	30,00	68,50	98,50	Sí
2	COPA DE CÍA. LTDA.	30,00	63,75	93,75	Sí
3	CONSORCIO INCAV S.A.	10,00	67,00	77,00	Sí
4	HIDROPLAN CÍA. LTDA.	30,00	42,50	72,50	Sí

Es preciso indicar que, de conformidad con la IAC 14.1.1 de la Sección II Hoja de Datos y el Acta Nro. 3 de fecha 25 de marzo de 2025, se consideró la Propuesta

Técnica del CONSORCIO INCAV SA, conformado por la firma consultora CONSULTORACAV Cia. Ltda. (Firma Líder) y por la empresa INTECCO Cia. Ltda.

2. Disponer al Secretario del Comité de Evaluación, previa No objeción de la AFD a la Evaluación de las Propuestas Técnicas, proceda a notificar a las firmas consultoras: FENIX INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S., COPADE CÍA. LTDA., CONSORCIO INCAV S.A., e HIDROPLAN CÍA. LTDA., que sus Propuestas Técnicas fueron consideradas admisibles y en consecuencia habilitadas para continuar con el proceso de selección y, comunicarles la fecha y hora de apertura de las Propuestas Financieras.
3. Disponer al Secretario del Comité, notifique al Agente Supervisor de la Unidad de Gestión del Proyecto BDE/AFD/UE-LAIF con la presente acta de Informe Final de Calificación de las Propuestas Técnicas y las actas generadas en la fase de Solicitud de Propuestas, a efectos que solicite a la Agencia Francesa de Desarrollo la no objeción de la presente Acta Informe de Evaluación.

Siendo las 17h10 y sin tener otro punto que tratar, el Secretario del Comité de Evaluación da lectura al contenido del Acta cuyo texto es aprobado por unanimidad, para constancia de lo cual firman los miembros del Comité de Evaluación.

Ing. Marco de La Torre
Presidente de la Comisión

Ing. Fernando Maza
Delegado del Agente Supervisor de la UGP

Ing. Milton Tapia
Profesional Afín al Objeto de la Contratación

Hugo Andrés Ruiz O.
Secretario Comité Evaluación