
  

 
 
 
 
 
 
 

  

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. 
 

PREPARATION GRANT FOR THE ECUADOR GREEN AND RESILIENT INFRASTRUCTURE 
PROJECT – LETTER 

 

SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
CONSULTORÍA INDIVIDUAL “IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS Y FACTIBILIDAD DE LA 
CARTERA DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR DE DESARROLLO URBANO DEL 
PROGRAMA MULTISECTORIAL DEL BDE B.P.” 

 
 
REFERENCIA: EC-BDE-504866-CS-INDV 

El 30 de junio de 2025, el Gerente General del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE B.P.) 
y el Representante Residente del Banco Mundial (BM) en Ecuador suscribieron la Carta de 
Acuerdo de Donación titulada "Preparation Grant for the Ecuador Green and Resilient 
Infrastructure Project Letter Agreement", por un monto de USD 0,8 millones. 
 
Esta donación tiene como objetivo fortalecer las capacidades de preparación y planificación de 
actividades y adquisiciones vinculadas al “Proyecto de Infraestructura Verde y Resiliente de 
Ecuador”, un nuevo programa multisectorial y multifase que actualmente se encuentra en 
proceso de negociación entre el BDE B.P. y el Banco Mundial. 
  
El objetivo de esta consultoría es contar con los servicios de consultoría individual para la 
“Identificación de brechas y factibilidad de la cartera de los proyectos del sector de desarrollo 
urbano del programa multisectorial del BDE B.P.”, con el fin de ejecutar el Programa de 
Infraestructura Verde y Resiliente de Ecuador en coordinación con los miembros del equipo de 
gestión del BDE B.P.  
 
Los términos de referencia detallados para la consultoría se podrán examinar en la página 

web: www.bde.fin.ec/Noticias. 

 

El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P, invita a los profesionales interesados a manifestar su 
interés en la consultoría arriba mencionada. Los interesados deberán proporcionar información 
que demuestre que tienen las calificaciones requeridas y la experiencia relevante para llevar a 
cabo la consultoría. 

Los criterios para la selección son los siguientes: 

- Formación profesional: 
 
Título de tercer nivel en ingeniería civil, ingeniería ambiental, arquitectura, planificación urbana o 
afines. Se valorarán títulos de cuarto nivel (maestría o especialización) en infraestructura verde, 
urbanismo sostenible, cambio climático, gestión ambiental o áreas relacionadas. 
 
El oferente deberá adjuntar copias de los títulos académicos que respalden su formación, 
debidamente emitidos o reconocidos por instituciones de educación superior legalmente 
acreditadas en el país de origen (de ser el caso). 
 

- Capacitación: 
 

Se valorarán cursos o certificaciones en soluciones basadas en la naturaleza, adaptación al 

http://www.bde.fin.ec/Noticias


  

 
 
 
 
 
 
 

  

cambio climático, biodiversidad urbana, gestión de agua de lluvia, ordenamiento territorial y 
diseño de espacios verdes. 
 

- Experiencia general: 
 
Mínimo diez (10) años de experiencia profesional, contados desde la obtención del título de 
tercer nivel, en proyectos de infraestructura o planificación urbana. 
 

- Experiencia específica: 
 
Al menos cinco (5) años de experiencia en el diseño, gestión, construcción o supervisión de 
proyectos de infraestructura verde urbana, soluciones basadas en la naturaleza o restauración 
de espacios verdes en Ecuador. Se valorará experiencia en proyectos financiados por 
organismos multilaterales o agencias de cooperación. 
 
La experiencia se validará de la siguiente manera:  
 
Servicios sin relación de dependencia: Con la entrega de contratos (actas de entrega 
recepción a conformidad (de ser el caso) y/o certificados que permitan verificar el tiempo y monto 
del proyecto, Documentos que deberán contener la validación de la persona legalmente 
autorizada para su emisión.  
 
A los documentos que acrediten la experiencia, para su validación, podrá adjuntar de forma 
obligatoria las facturas correspondientes al servicio prestado 
 

 Servicios en relación de dependencia: Se deberán aportar los certificados de trabajo emitidos 
por el empleador, contratos laborales u otra documentación que acredite la participación de la 
persona propuesta, a lo cual se deberá adjuntar de forma obligatoria el certificado del IESS de 
historia laboral, a fin de corroborar la información contenida en el contrato y/o certificado 
aportado. 
 

Las expresiones de interés deberán ser enviadas a más tardar el día 20 de noviembre de 2025, 
a los siguientes correos electrónicos: MariadelosAngeles.Rocha@bde.fin.ec, 
veronica.chavez@bde.fin.ec; o bien podrán ser entregados en sobre sellado en la RECEPCION 
DE DOCUMENTOS del  Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.  Ubicada en la Planta Baja de la 
Plataforma Gubernamental Financiera (Av. Amazonas S/N y Unión Nacional de Periodistas en el 
horario de  08h00 a.m. a 17h00 p.m. 

 

Quito, 06 de noviembre de 2025 

 
 

Atentamente, 
 

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. 
 
 
 
 
 

mailto:veronica.chavez@bde.fin.ec


  

 
 
 
 
 
 
 

  

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y RESILIENTE DEL ECUADOR 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL “IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS Y 

FACTIBILIDAD DE LA CARTERA DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR DE DESARROLLO 
URBANO DEL PROGRAMA MULTISECTORIAL DEL BDE B.P.” 

 
Fecha: 29 de octubre de 2025 

 
1. ANTECEDENTES: 

 
 

1. El artículo 310 de Constitución ibídem, instituye que el sector financiero público: “tendrá como 
finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El 
crédito que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la productividad y 
competitividad de los sectores productivos que permita alcanzar los objetivos del Plan de 
Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la 
economía.”  

 
2. Conforme las Políticas de Crédito, Resolución 2010-DIR-042 del 14 de septiembre de 2010, 

se establece que el BDE B.P., otorgará asistencia técnica a todas las entidades beneficiarias 
de crédito, que permita honrar el servicio de la duda y la sostenibilidad de los proyectos 
financiados.  

 
3. Mediante Decreto Ejecutivo N° 867, de 30 de diciembre de 2015, se reorganiza el Banco del 

Estado, entidad que pasa a denominarse Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.; y, define su 
naturaleza jurídica como entidad financiera pública, con personería jurídica propia, con 
autonomía administrativa, financiera y presupuestaria, regido en el ejercicio de sus 
actividades y en el desarrollo de servicios financieros por el Código Orgánico Monetario y 
Financiero, el Decreto antes indicado, las normas que emita la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera, los organismos de control, la Junta general de Accionistas del Banco, 
su respectivo Directorio; y, en los demás, las normas de su Estatuto Social y las que rigen a 
las instituciones públicas.  

 
4. El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., BDE-B.P., es una institución financiera pública, cuya 

misión es impulsar el desarrollo territorial sustentable y sostenible mediante el financiamiento 
de la inversión en infraestructura, servicios públicos, y vivienda; así como la provisión de 
asesoría y asistencia técnica que permitan potenciar las capacidades de gestión de nuestros 
clientes al servicio de la ciudadanía.  

 
5. El 28 de diciembre de 1946, la República del Ecuador se adhirió al Convenio Constitutivo del 

Banco Mundial, el cual dispone en el Art. III Sec. 5 (b): "El Banco tomará disposiciones a fin 
de asegurar que el importe de un préstamo se destine únicamente a los fines para los cuales 
fue concedido éste, con la debida atención a los factores de economía y eficiencia y haciendo 
caso omiso de influencias o consideraciones de carácter político o no económico. (énfasis 
añadido). 

 
6. De acuerdo con los artículos 424 y 425 de la Constitución del Ecuador, se establece que la 

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, 
este último, señala que el orden jerárquico de aplicación de las normas será: la Constitución, 



  

 
 
 
 
 
 
 

  

los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas 
regionales y las ordenanzas distritales, entre otros. 

 
7. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSEP) en su artículo 3, 

referente a "Contratos Financiados con Préstamos y Cooperación Internacional", señala que: 
"En las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de 
organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las 
contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes 
de financiamiento de gobierno a gobierno, u organismos internacionales de cooperación, se 
observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se 
regirá por las disposiciones de esta Ley." 

 
8. El  Artículo 2 "Contratos financiados con préstamos y cooperación internacional" del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala: "(…) 
Las contrataciones previstas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública se aplicarán independientemente de que el financiamiento internacional 
sea total o parcial, siempre que se observen las condiciones previstas en el convenio." 

 
9. El 30 de junio de 2025, el Gerente General del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE 

B.P.) y el Representante Residente del Banco Mundial (BM) en Ecuador suscribieron la Carta 
de Acuerdo de Donación titulada "Preparation Grant for the Ecuador Green and Resilient 
Infrastructure Project Letter Agreement", por un monto de USD 0,8 millones. 

 
Esta donación tiene como objetivo fortalecer las capacidades de preparación y planificación 
de actividades y adquisiciones vinculadas al “Proyecto de Infraestructura Verde y Resiliente 
del Ecuador”, un nuevo programa multisectorial y multifase que actualmente se encuentra en 
proceso de negociación entre el BDE B.P. y el Banco Mundial. 

 
Además, los objetivos de desarrollo de la donación son: fortalecer las capacidades de 
preparación y planificación de proyectos del cliente para aumentar la calidad y la eficiencia en las 
etapas iniciales de preparación y planificación de las adquisiciones relacionadas con el 
propuesto Proyecto de Infraestructura Verde y Resiliente del Ecuador. Esto incluye 
garantizar que se tengan en cuenta las políticas pertinentes del Banco sobre aspectos técnicos, 
fiduciarios, medioambientales y sociales. Los fondos de la donación se utilizarán para identificar 
actividades y resultados críticos del proyecto, tal y como se describe a continuación. 
 
El proyecto tiene como objetivo apoyar en la preparación temprana de un nuevo programa de 
inversión bajo un Enfoque Programático Multifase (MPA), denominado Proyecto de 
Infraestructura Verde y Resiliente del Ecuador. Este programa busca ampliar el acceso a 
infraestructura resiliente y climáticamente sostenible a nivel subnacional, aprovechando el rol del 
BDE B.P. como intermediario financiero nacional. Se enfocará, entre otros, en cuatro sectores 
estratégicos: (i) generación de energía renovable y eficiencia energética, (ii) infraestructura 
urbana verde y resiliente, (iii) financiamiento a desarrolladores para vivienda asequible, y (iv) 
caminos rurales y movilidad urbana sostenible. 
 
La donación contribuirá a fortalecer el nivel de preparación técnica de las intervenciones 
(subproyectos) a ser financiadas por el MPA y la capacidad institucional del BDE B.P. para una 
eficiente implementación del programa. En concreto, los recursos permitirán:  
 



  

 
 
 
 
 
 
 

  

 Validar y mejorar la calidad técnica de la cartera de subproyectos mediante una revisión 
detallada de su documentación y visitas de campo cuando sea necesario; 

 Elaborar instrumentos críticos para la fase de preparación y ejecución del programa, 
incluyendo el Manual Operativo del Proyecto (MOP), los instrumentos relevantes del Marco 
Ambiental y Social (ESF), y la Estrategia de Adquisiciones del Proyecto (PPSD); 

 Realizar evaluaciones institucionales y desarrollar actividades de capacitación dirigidas a 
fortalecer la capacidad del BDE B.P. para cumplir con los estándares del Banco Mundial en 
adquisiciones, gestión fiduciaria y manejo de riesgos ambientales y sociales, entre otros. 
 

La donación jugará un rol catalítico para asegurar que el programa avance a su etapa de 
preparación y evaluación con un diseño técnico robusto, una cartera de inversiones listas para 
ejecución y un marco institucional sólido que permita una implementación oportuna y efectiva de 
la Fase 1. 
 
Dentro del Plan de Adquisiciones publicado en el Sistema de Seguimiento en Adquisiciones – 
STEP, se contempló la contratación de la consultoría individual “Identificación de brechas y 
factibilidad de la cartera de los proyectos del sector de desarrollo urbano del programa 
multisectorial del BDE B.P.”. 
 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA: 
 
Contar con los servicios de consultoría individual para la “Identificación de brechas y factibilidad 
de la cartera de los proyectos del sector de desarrollo urbano del programa multisectorial del 
BDE B.P.”, con el fin de ejecutar el Programa de Infraestructura Verde y Resiliente de Ecuador 
en coordinación con los miembros del equipo de gestión.  
 
 

3. ALCANCE 
 
El consultor  que desarrollará la consultoría para la “la “Identificación de brechas y factibilidad de 
la cartera de los proyectos del sector de desarrollo urbano del programa multisectorial del BDE 
B.P.”,  tendrá la responsabilidad de realizar  una revisión inicial de la cartera preliminar del 
programa, priorizar los subproyectos, identificar brechas de información; y, proponer un plan de 
ejecución utilizando  los insumos técnicos disponibles y los provistos por los equipos sectoriales. 
El BDE B.P. contará con una cartera de subproyectos, una hoja de ruta para su ejecución y las 
brechas de los mismos, los cuales permitirán avanzar en el Proyecto de Infraestructura Urbana 
Verde y Resiliente del Ecuador. Su propósito es planificar, organizar y realizar las actividades 
relacionadas con la revisión de subproyectos de infraestructura verde y resiliente 
correspondientes al sector de desarrollo urbano, así como sus brechas técnicas y operativas, 
garantizando el cumplimiento de las normas, políticas y procesos del Banco Mundial, así como 
las disposiciones legales ecuatorianas.  
 
Los subproyectos y fichas de infraestructura verde y resiliente del sector de desarrollo urbano 
comprenderán, entre otros, los siguientes tipos de intervenciones: 
 

 Equipamiento y Regeneración urbana: mejoramiento integral de barrios, infraestructura 
comunitaria, espacios públicos, drenaje urbano, etc. 

 Medio ambiente y Gestión de riesgos: resiliencia urbana, drenaje pluvial, control de 
inundaciones, estabilización de taludes, infraestructura verde, protección de áreas de 
contención, actividades respuesta a desastres, orientadas a disminuir la vulnerabilidad 
frente a inundaciones, deslizamientos y otros eventos extremos, etc. 



  

 
 
 
 
 
 
 

  

 Turismo Sostenible: infraestructura turística, regeneración urbana con fines turísticos, 
etc. 

 
Las funciones se llevarán a cabo tanto en las oficinas de la Gerencia de División de Productos y 
Programas, en la matriz del BDE B.P., como en diferentes territorios del país donde se localicen 
los subproyectos. Esto incluye visitas a Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), sus 
Empresas Públicas (EP), Sucursales Zonales del BDE B.P. y otras entidades relacionadas. 
 
Durante los 90 días de la contratación, el consultor realizará un estudio para priorizar la cartera 
de subproyectos, elaborar una hoja de ruta para su ejecución y determinar las brechas. 
 
El consultor deberá coordinar estrechamente con los especialistas de los otros sectores (energía 
y movilidad) para asegurar metodologías consistentes de priorización, un único mapa de 
georreferenciación y evitar duplicación de esfuerzos. 
 

4. ACTIVIDADES O TAREAS A REALIZAR: 
 
Las actividades específicas a desarrollar no requieren dedicación exclusiva; sin embargo, el 
consultor deberá garantizar su disponibilidad cuando así lo requiera el BDE B.P. y el Banco 
Mundial. Se detallan a continuación, sin perjuicio de otras tareas necesarias para lograr el 
objetivo del programa. Se distinguen las siguientes: 
 

a. Diagnóstico inicial 
 
El objetivo de la actividad es elaborar un diagnóstico técnico que caracterice la infraestructura 
urbana verde y resiliente basado en una revisión inicial de las fichas de subproyectos. El 
diagnóstico servirá para identificar brechas, establecer estándares mínimos y generar un 
panorama preliminar de los estudios disponibles, en concordancia con la normativa vigente, 
tomando como base las entidades postulantes y los subproyectos que constan en la canasta 
preliminar que tiene el BDE B.P. El diagnóstico deberá incluir: 
 

- Definición de estándares de referencia para evaluar subproyectos de infraestructura 
urbana verde y resiliente correspondientes al sector de desarrollo urbano, alineados con 
la normativa nacional e internacional aplicable. El consultor deberá hacer una revisión de 
los marcos institucionales y regulatorios pertinentes a los subproyectos preliminarmente 
identificados, con el objetivo de elaborar estándares prácticos y aplicables. 
 

- Análisis de brechas en los subproyectos, en el cual se deberá realizar al menos las 
siguientes subactividades: la revisión técnica de los estudios disponibles de los 
subproyectos, identificando brechas de información, inconsistencias o vacíos que afecten 
su madurez y viabilidad técnica. El consultor evaluará el estado, completitud y 
conformidad de los diagnósticos, estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños de 
ingeniería, verificando su alineación con la normativa nacional y con los estándares del 
Banco Mundial.  
 

- Revisión preliminar de las Fichas de Proyecto y sus anexos, incluyendo, ente otros: (i) los 
estudios  existentes (diagnósticos, prefactibilidad, factibilidad o diseños), y (ii) los criterios 

BDE B.P.1, señalando brechas y sus principales limitaciones o vacíos técnicos. 

 

                                                      
1 https://bde.fin.ec/inversion-en-infraestructura-y-servicios/ 



  

 
 
 
 
 
 
 

  

- Consolidación preliminar de la lista inicial de subproyectos propuestos por los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GAD), evaluando su nivel de madurez, coherencia con los 
estándares establecidos y alineación con las prioridades identificadas. 

 
b. Consolidación de la canasta de subproyectos  

 
El objetivo de la actividad es revisar las Fichas de subproyectos recibidas, priorizar y consolidar 
una canasta de subproyectos para el sector infraestructura verde y resiliente. En desarrollo de 
esta actividad se incluyen al menos las siguientes tareas: 

 
- Revisión final de las “Fichas Proyecto”, incluyendo el estado de avance de los estudios 

preparatorios necesarios para cada subproyecto (p.e. estudio de prefactibilidad, 
factibilidad, expediente técnico) que permita analizar el grado de madurez de los 
subproyectos, y secuencialmente la decisión respecto a su financiación.  
 

- Georreferenciación de los subproyectos, mediante la elaboración de un mapa 
consolidado que identifique su ubicación, tipología, nivel de avance y población 
beneficiaria estimada.  

 
- Definir y acordar con el BDE B.P. y el Banco Mundial una metodología de priorización de 

subproyectos que considere al menos: nivel de madurez de los subproyectos, criterios 
técnicos (estado de la infraestructura, reducción de vulnerabilidad, grado de preparación 
técnica, etc.), criterios económicos (costo-beneficio), ambientales (estimación de 
reducción de emisiones, adaptación al clima), alineación con planes, estrategias y 
políticas nacionales y locales (incluyendo, pero no limitado a los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial), criterios sociales (equidad, accesibilidad) y enfoque de género. 
 

- Identificación de etapas/estudios preparatorios necesarias (p.e. estudio de prefactibilidad, 
factibilidad, expediente técnico) para que los subproyectos cuenten con nivel 
suficientemente desarrollado para la toma de decisión respecto a la financiación.   
 

- Identificación de las evaluaciones económicas de los subproyectos, analizando la 
viabilidad económica basada en el análisis de la metodología y cálculos, debiendo tener 
variables como TIR, VAN. 
 

- Identificación posibilidades y niveles de fondos de contrapartida (co-financiamiento) de 
los beneficiarios (en particular con respecto a subproyectos propuestos). 
 

- Identificación de necesidades de fortalecimiento de capacidades técnicas y profesionales 
en los diferentes GAD. 
 

- Estimar y presentar los costos de preparación e inversión de cada proyecto y un resumen 
agregado de los costos en dólares estadounidenses.  

 
- Realizar un análisis preliminar de los impactos climáticos, ambientales y sociales, 

incluyendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mejora de la 
infraestructura urbana verde y resiliente, y enfoque de género (estimación de 
beneficiarios de forma desagregado por genero si la información está disponible). 

 

- Aplicar la metodología de priorización a la lista inicial de subproyectos para elaborar una 
propuesta de canasta de subproyectos prioritarios, incluyendo para cada uno: descripción 



  

 
 
 
 
 
 
 

  

de los componentes a ser financiados, estado de avance y estudios disponibles, actor(es) 
responsables de la preparación y sus roles, modelo de operación y mantenimiento, 
requerimientos de sostenibilidad financiera, medidas específicas para beneficiar a 
mujeres y personas con discapacidad, y principales riesgos. 

 
- Emitir una recomendación técnica sobre la suficiencia y adecuación de la canasta actual 

de subproyectos de infraestructura urbana verde y resiliente del sector de desarrollo 
urbano, y su priorización, para avanzar en la preparación del Proyecto de Infraestructura 
Verde y Resiliente del Ecuador. La recomendación técnica deberá considerar la madurez 
técnica, la calidad de los estudios existentes, la alineación con la normativa nacional y los 
criterios del BDE B.P. y del Banco Mundial. 

 
- En caso de que la canasta resulte insuficiente, sobredimensionada o inadecuada, se 

deberán proponer al menos alternativas en ciudades o subproyectos que cuenten con 
subproyectos potenciales, susceptibles de diagnóstico adicional, y que cumplan con los 
requisitos mínimos técnicos, institucionales y de elegibilidad establecidos por el BDE B.P. 
y el Banco Mundial para su posible incorporación al programa. 

 
- Elaborar una hoja de ruta que integre la preparación, estructuración técnica, cumplimiento 

de salvaguardas ambientales y sociales del Banco Mundial, licitaciones y ejecución de los 
subproyectos priorizados, definiendo etapas, hitos y responsables, y alineándolo con los 
objetivos y tiempos del proyecto. 

 
c. Estimación de impactos de la canasta definida 

 
El objetivo de esta actividad es avanzar en el análisis de la cartera priorizada de subproyectos, 
estimando sus impactos técnicos, sociales, ambientales y climáticos, y definiendo las 
condiciones necesarias para su implementación en la Fase 1 del programa. Incluye las 
siguientes tareas: 
 

- Elaboración preliminar de una matriz de resultados y marco lógico para los subproyectos 
de infraestructura urbana verde y resiliente del sector de desarrollo urbano. 
 

- Propuesta de asignación del financiamiento entre las intervenciones priorizadas, 
considerando criterios de viabilidad técnica, cobertura territorial, impacto esperado, 
madurez de los estudios y prioridades estratégicas del programa. 
 

- Análisis cualitativo del impacto ambiental y social de la cartera de subproyectos, con base 
en estudios existentes y conforme a los principios y procedimientos del Marco Ambiental 
y Social (ESF) del Banco Mundial, incluyendo la identificación preliminar de riesgos, 
oportunidades y medidas de gestión. 
 

- Análisis cualitativo de medidas de adaptación al cambio climático, considerando los 
efectos proyectados del cambio climático (variabilidad de precipitaciones, aumento de 
temperaturas, eventos extremos) y su incorporación en los diseños o estrategias de 
gestión de los subproyectos. 
 

- Definición preliminar de acuerdos y condiciones para la implementación, incluyendo 
arreglos institucionales entre el BDE B.P. y los gobiernos subnacionales, criterios de 
elegibilidad, mecanismos de coordinación y responsabilidades operativas. 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

  

d. Actividades transversales  de apoyo al programa  
 

- Generar informes, notas, artículos y material de divulgación para aumentar la visibilidad 
del programa y documentar lecciones aprendidas. 

 
- Organizar y participar en eventos, visitas técnicas y talleres para funcionarios públicos, 

técnicos municipales sobre diseño, construcción, mantenimiento y gestión de 
infraestructura urbana verde y resiliente. 

 
- Fortalecer las capacidades de los equipos del BDE B.P. y de los gobiernos locales en 

temas de planificación y gestión la infraestructura urbana verde y resiliente. 
 

- Ejecutar otras actividades que se requieran para la adecuada implementación del 
Programa y que se deriven de los requerimientos del donante o de directrices de la 
Gerencia de División de Productos y Programas o del Coordinador del Programa. 

 
En referencia a la información de la canasta de subproyectos, la misma tiene las siguientes 
características: 
 

- Tipos de subproyectos: Los subproyectos y fichas de subproyectos de infraestructura 
verde y resiliente del sector de desarrollo urbano comprenderán, entre otros, los 
siguientes tipos de intervenciones: 
 

o Equipamiento y Regeneración urbana: mejoramiento integral de barrios, 
infraestructura comunitaria, espacios públicos, drenaje urbano, etc. 

o Medio ambiente y Gestión de riesgos: resiliencia urbana, drenaje pluvial, control 
de inundaciones, estabilización de taludes, infraestructura verde, protección de 
áreas de contención, actividades respuesta a desastres, orientadas a disminuir la 
vulnerabilidad frente a inundaciones, deslizamientos y otros eventos extremos, 
etc. 

o Turismo Sostenible: infraestructura turística, regeneración urbana con fines 
turísticos, etc. 
 

- Los subproyectos identificados abarcan principalmente la construcción y mejoramiento de 
infraestructura urbana, comunitaria y recreativa, destacándose la edificación de 
mercados, centros comerciales, plazas y palacios municipales, así como centros de 
faenamiento y revisión técnica vehicular que fortalecen la gestión local. De igual manera, 
se incluyen múltiples iniciativas de espacios deportivos y recreativos, como 
polideportivos, canchas de uso múltiple, parques urbanos, graderíos y cubiertas en 
escenarios deportivos, junto con la regeneración de malecones, bulevares y áreas 
verdes. Asimismo, se consideran subproyectos de infraestructura social y de servicios, 
entre ellos facultades universitarias, centros de salud, casas talleres, academias de 
bomberos y centros de exposiciones, complementados con obras de regeneración 
urbana, vialidad y turismo, tales como miradores, distribuidores de tráfico, adoquinados y 
templos patrimoniales. En conjunto, esta cartera refleja una tipología integral que 
combina infraestructura productiva, social, recreativa y de espacio público orientada a 
mejorar la calidad de vida urbana y comunitaria. 
 

- Monto estimado global: 106,1 millones de dólares. 
 

- Zonas de intervención: Las intervenciones están localizadas en un espectro amplio del 



  

 
 
 
 
 
 
 

  

territorio nacional, con presencia en Azuay, Morona Santiago, Cañar, El Oro, Guayas, 
Galápagos, Los Ríos, Manabí, Santo Domingo, Loja, Orellana, Pichincha, Sucumbíos, 
Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Napo, Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua y Bolívar. Se 
observa una mayor concentración en Manabí y Esmeraldas, seguida por Orellana y El 
Oro, mientras que el resto de provincias mencionadas consolidan un alcance que integra 
Costa, Sierra, Amazonía y la región Insular. 

 
La canasta preliminar de subproyectos estará sujeta a ajustes antes del inicio del proyecto, los 
cuales serán debidamente notificados al consultor adjudicatario. 
 
 

5. PRODUCTOS: 
 
El consultor presentará los siguientes productos: 
 

- Plan de trabajo y una hoja de cálculo con el puntaje de la matriz de priorización, a los 10 
días de iniciado el contrato. 

- Informe inicial de revisión de la canasta de subproyectos: el cual se presentará a los 45 
días de inicio del contrato. 

- Informe final: el cual se presentará en el último día del contrato. 
 

Todos los informes deberán ser aprobados por el Administrador del Contrato. 
 

5.1. Plan de trabajo y matriz de priorización  
 

a) El Plan de Trabajo deberá incluir, como mínimo, los siguientes elementos: 

- Introducción con el contexto del programa y objetivo de la consultoría. 
- Objetivos específicos del plan, orientados a organizar y calendarizar la ejecución 

de la consultoría. 
- Actividades previstas, describiendo las tareas principales a desarrollar durante los 

90 días. 
- Cronograma detallado, con la secuencia de actividades, entregables parciales y 

responsables. 
- Hitos clave, incluyendo la aprobación del plan, entrega del informe inicial y 

entrega del informe final. 
- Productos esperados en cada fase, de acuerdo con los Términos de Referencia. 
- Recursos y coordinación requeridos con el BDE B.P. y los demás actores. 
- Riesgos y supuestos que podrían incidir en el desarrollo de la consultoría. 

 

b) La Matriz de Priorización deberá contener, como mínimo: 

- Listado consolidado de subproyectos de caminos rurales y movilidad urbana 
sostenible. 

- Criterios de evaluación definidos (técnicos, económicos, ambientales, sociales, 
climáticos y de género). Estos criterios se consideran referenciales y podrán 
ajustarse durante el desarrollo del proyecto, en coordinación con el BDE B.P. y el 
Banco Mundial. 



  

 
 
 
 
 
 
 

  

- Ponderación de los criterios según lo acordado con el BDE B.P. y el Banco 
Mundial. 

- Puntaje individual de cada subproyecto, evidenciando su estado de avance, 
brechas y nivel de madurez. 

- Ranking consolidado de priorización con justificación técnica. 
- Observaciones y recomendaciones preliminares sobre la suficiencia de la canasta 

de subproyectos frente a los recursos del programa. 
 

5.2. Informe inicial 

Este primer informe deberá contener el diagnóstico integral de la situación actual del sector 
infraestructura urbana verde y resiliente, así como un análisis estructurado de la canasta inicial 
de subproyectos propuesta por el BDE B.P. Su contenido deberá incluir: 

a) Introducción y marco metodológico 

- Objetivo del informe 
- Enfoque y herramientas utilizadas 
- Alcance y limitaciones 

b) Diagnóstico técnico sectorial 

- Definición de estándares de referencia para evaluar la infraestructura urbana 
verde y resiliente, que incluye el análisis del marco institucional, legal y regulatorio 
vigente en infraestructura urbana verde y resiliente. 

- Identificación de brechas en los subproyectos de infraestructura urbana verde y 
resiliente. 

- Identificación del estado de la infraestructura urbana verde y resiliente a nivel 
nacional (caracterizando la cobertura, calidad, tipos, accesibilidad, servicios, 
tecnologías). 

- Revisión preliminar de estudios disponibles (diagnósticos, prefactibilidades, 
factibilidades o diseños). 

- Definición de estándares técnicos mínimos para la evaluación y priorización de 
subproyectos. 

c) Análisis de la canasta inicial de subproyectos 

- Listado consolidado de subproyectos propuestos por los GAD. 
- Evaluación individual de cada proyecto en términos de madurez técnica, cobertura 

territorial, alineación con prioridades estratégicas, y disponibilidad de estudios. 
- Análisis de brechas y definición de estándares mínimos de los subproyectos de la 

canasta inicial, identificando los estudios complementarios requeridos para 
viabilizar su ejecución. 

- Identificación de subproyectos con vacíos o requerimientos adicionales. 
- Recomendación preliminar sobre la suficiencia de la canasta para absorber los 

recursos del programa. 
- Identificación de necesidades de fortalecimiento institucional y técnico de los GAD 

involucrados. 
- Georeferenciación de los subproyectos. 



  

 
 
 
 
 
 
 

  

- Además del diagnóstico, el informe inicial deberá presentar la propuesta 
metodológica de priorización de los subproyectos del sector de energía renovable 
y eficiencia energética, la cual será validada con el BDE B.P. y el Banco Mundial. 

 

5.3. Informe final 

Este informe deberá presentar la propuesta definitiva de la canasta de subproyectos priorizados 
y una estimación preliminar de sus impactos técnicos, financieros, sociales y climáticos. Deberá 
incluir: 

a) Introducción y metodología 

- Objetivo del informe 
- Proceso de priorización validado con el BDE B.P. y el Banco Mundial 
- Criterios utilizados para la selección final de subproyectos 
- Ejercicio de priorización de los subproyectos de infraestructura verde y resiliente 

del sector de desarrollo urbano. 

b) Propuesta de canasta priorizada 

- Análisis detallado de las fichas técnicas de los subproyectos priorizados 
(descripción, componentes, estudios disponibles, actores responsables, modelo 
de operación y mantenimiento, requerimientos financieros, medidas de inclusión y 
sostenibilidad). 

- Análisis de brechas y definición de estándares mínimos de los subproyectos de la 
canasta priorizada, identificando los estudios complementarios requeridos para 
viabilizar su ejecución. 

- Estimación de costos de preparación e inversión por subproyecto y de forma 
agregada. 

- Evaluación económica de los subproyectos, analizando la viabilidad, metodología 
y cálculos. 

- Identificación posibilidades y niveles de contrapartida 
- Identificación de necesidades de fortalecimiento en las capacidades técnicas de 

los GAD. 
- Hoja de ruta de preparación e implementación por subproyecto, con identificación 

de etapas, hitos y responsables. 

c) Análisis de impactos esperados 

- Matriz de resultados y marco lógico para la línea de infraestructura urbana verde y 
resiliente. 

- Estimación preliminar de beneficiarios (desagregados por género, ubicación, etc.). 
- Estimación de impactos climáticos: emisiones GEI evitadas (toneladas de CO₂), 

resiliencia frente al cambio climático. 
- Análisis cualitativo del impacto y riesgos ambientales y sociales en línea con el 

Marco Ambiental y Social del Banco Mundial. 
- Medidas de adaptación al cambio climático incorporadas en los subproyectos. 



  

 
 
 
 
 
 
 

  

d) Recomendaciones finales y hoja de ruta 

- Definición de acuerdos y condiciones preliminares para la implementación. 
- Propuesta de posibles ajustes al Programa con base en lecciones aprendidas. 
- Identificación de subproyectos adicionales en caso de necesidad de ampliar la 

canasta. 
- Recomendaciones generales para la estructuración del proyecto. 

 
En caso de que por fuerza mayor (ámbito laboral) o caso fortuito, debidamente justificado y 
probado por el CONSULTOR, se otorgará una prórroga de plazo a la entrega de los informes, sin 
que esto afecte a la presentación de los informes siguientes. El CONSULTOR deberá notificar al 
Administrador del Contrato, quien a su vez informará a la Máxima Autoridad o su delegado para 
que sea aprobada. 
 
En los documentos y productos que el consultor deba presentar al BDE B.P., durante la 
ejecución del contrato, se priorizará la entrega en formato digital (suscritos con firma 
electrónica)2. 
 
El pago se efectuará al CONTRATANTE una vez que se apruebe(n) el/los informe(s) como 
satisfactorios, para el efecto, el CONTRATANTE deberá enviar comentarios al CONSULTOR 
dentro del plazo de hasta siete (7) días de haber recibido el informe, luego de lo cual, el 
CONSULTOR deberá hacer las correcciones necesarias dentro del plazo de hasta siete (7) días, 
a lo cual, el consultor deberá entregar el informe con las observaciones subsanadas, caso 
contario se establecerá el incumplimiento de la entrega del producto. Todos los informes del 
Consultor deben ser aprobados por el Administrador del Contrato.  
 

6. PLAZO DE CONTRATACIÓN / DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA: 
 
Los servicios profesionales serán prestados por un periodo de noventa (90) días calendario, 
contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. Se ejecutarán las actividades 
de revisión de la canasta de subproyectos descritas en estos términos de referencia, cuya 
canasta o identificación compartirá el BDE B.P. posterior a la suscripción del contrato de 
consultoría.  
Este contrato es de prestación de servicios profesionales sujeto al Código Civil y los pagos 
están sujetos a la presentación de productos y a la aprobación de los mismos, en 
consecuencia por su naturaleza, el consultor no mantiene relación de dependencia laboral con 
el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P, por lo cual no existirá obligación de afiliación con el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 
 
Los 90 días se distribuirán de la siguiente manera: 
 

Producto Plazo Porcentaje de pago 

Plan de trabajo y una hoja de 
cálculo con el puntaje de la 
matriz de priorización 

10 días contados a partir  del 
día siguiente de la suscripción 

del contrato 

20% 

Informe inicial de revisión de 
la canasta de subproyectos 

45 días, contados a partir  del 
día siguiente de la suscripción 

30% 

                                                      
2 La firma digital (o física, en caso de aplicar) se realizará únicamente en el informe del producto presentado por el 

consultor, y no en sus anexos. 



  

 
 
 
 
 
 
 

  

del contrato 

Informe final Último día del plazo de 
ejecución del contrato 

50% 

 
 

7. RECURSOS Y FACILIDADES QUE BRINDARÁ EL BANCO DE DESARROLLO DEL 
ECUADOR B.P. 

 
El BDE B.P. proporcionará al consultor toda la información relacionada con el Programa y con el 
Acuerdo de Donación BDE B.P-BM.  
 
Asimismo, el BDE B.P. le dotará de un espacio de oficina, suministros, computadora, programas 
de computación, en general de todas las facilidades logísticas, para un eficiente cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales como consultor. 
 
Este contrato es de prestación de servicios profesionales sujeto al Código Civil y los pagos están 
sujetos a la presentación de productos y a la aprobación de los mismos, en consecuencia por su 
naturaleza, el consultor no mantiene relación de dependencia laboral con el Banco de Desarrollo 
del Ecuador B.P. 
 

8. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN 
 
La consultoría estará supervisada por el Administrador del Contrato, que será el Ing. Iván 
Reinoso, quien será responsable de la coordinación de las actividades contempladas en los 
términos de referencia, la aceptación y aprobación de los informes u otros elementos que deban 
proporcionarse para proceder con el respectivo pago. 
 
 

9. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 
 
Categoría y Modalidad: Consultor individual (Selección Abierta y Competitiva de Consultores 
Individuales) 
 
Lugar de trabajo: Los informes, actividades y entregables, se desarrollarán y entregarán en las 
Instalaciones del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. ubicadas en la Plataforma 
Gubernamental Financiera bloque morado, piso 6  (GDPP) Av. Amazonas S/N y Unión Nacional 
de Periodistas. Además, el Consultor deberá considerar las visitas a Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD), sus Empresas Públicas (EP), Sucursales Zonales del BDE y otros, lo 
que implica movilización y trabajo en diferentes provincias del país. 
 

10. PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR 
 

- Formación profesional: 
 
Título de tercer nivel en ingeniería civil, ingeniería ambiental, arquitectura, planificación urbana o 
afines. Se valorarán títulos de cuarto nivel (maestría o especialización) en infraestructura verde, 
urbanismo sostenible, cambio climático, gestión ambiental o áreas relacionadas. 
 
El oferente deberá adjuntar copias de los títulos académicos que respalden su formación, 
debidamente emitidos o reconocidos por instituciones de educación superior legalmente 
acreditadas en el país de origen (de ser el caso). 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

  

- Capacitación: 
 

Se valorarán cursos o certificaciones en soluciones basadas en la naturaleza, adaptación al 
cambio climático, biodiversidad urbana, gestión de agua de lluvia, ordenamiento territorial y 
diseño de espacios verdes. 
 

- Experiencia general: 
 
Mínimo diez (10) años de experiencia profesional, contados desde la obtención del título de 
tercer nivel, en proyectos de infraestructura o planificación urbana. 
 

- Experiencia específica: 
 
Al menos cinco (5) años de experiencia en el diseño, gestión, construcción o supervisión de 
proyectos de infraestructura verde urbana, soluciones basadas en la naturaleza o restauración 
de espacios verdes en Ecuador. Se valorará experiencia en proyectos financiados por 
organismos multilaterales o agencias de cooperación. 
 
La experiencia se validará de la siguiente manera:  
 
Servicios sin relación de dependencia: Con la entrega de Contratos (actas de entrega 
recepción a conformidad (de ser el caso) y/o certificados que permitan verificar el tiempo y monto 
del proyecto, Documentos que deberán contener validación de persona legalmente autorizada 
para su emisión. A los documentos que acrediten la experiencia, para su validación, podrá 
adjuntar de forma obligatoria las facturas correspondientes al servicio prestado 
 

 Servicios en relación de dependencia: Se deberán aportar los certificados de trabajo emitidos 
por el empleador, contratos laborales u otra documentación que acredite la participación de la 
persona propuesta, a lo cual se deberá adjuntar de forma obligatoria el certificado del IESS de 
historia laboral, a fin de corroborar la información contenida en el contrato y/o certificado 
aportado. 
 

11. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 
  
El valor total de los honorarios será definido en el contrato respectivo. El pago se efectuará 
contra la presentación de la factura correspondiente y la aprobación de los informes por parte 
del Administrador del Contrato.   
 
El monto se dividirá en tres pagos:  

- El primero, equivalente al 20%, con la aprobación del Plan de Trabajo y Metodología de 
Priorización; 

- El segundo, equivalente al 30%, se realizará tras la aprobación del Informe Inicial; y, 

- El tercero, correspondiente al 50% restante, se efectuará una vez aprobado el Informe 
Final. 

Adicionalmente, todos los gastos relacionados con movilización, viáticos y otros costos 
deberán ser asumidos por el consultor y estar incluidos dentro del monto total establecido. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

  

11.1 Impuestos y tasas. - El Contratante efectuará al Consultor/a las retenciones que 
dispongan las leyes tributarias actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de 
acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado. 
 

12. CONFIDENCIALIDAD 
 
Toda información obtenida por el Consultor, así como sus informes y los documentos que 
produzca, relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial, no 
pudiendo ser divulgados, sin autorización expresa por escrito de la Entidad Contratante y/o del 
Proyecto. Asimismo, a la fecha se suscripción del contrato se firmará un acuerdo de 
confidencialidad y no divulgación, conforme a los lineamientos establecidos por el BDE B.P., el 
cual regulará el manejo, resguardo y uso de la información durante la vigencia del contrato y una 
vez finalizado el mismo. 
 

13. CONFLICTO DE INTERESES 

 
El Consultor debe brindar asesoramiento profesional, objetivo e imparcial y en todo momento 
debe otorgar total prioridad a los intereses del Contratante, evitando rigurosamente todo conflicto 
con otros trabajos asignados o con sus propios intereses institucionales y sin consideración alguna 
de cualquier labor futura. 
El Consultor tiene la obligación de revelar al Contratante cualquier situación de conflicto real o 
posible que afecte su capacidad para atender los intereses de la Contratante. Si no lo hiciere, 
podría dar lugar a su descalificación o a la rescisión de su Contrato o a la aplicación de sanciones 
del Banco Mundial. 
Sin que ello constituya limitación alguna a la Cláusula anterior, no se contratará al Consultor en 
ninguna de las circunstancias que se indican a continuación: 

a) Actividades incompatibles 
 
Conflicto entre las actividades de consultoría y la adquisición de bienes, obras o servicios distintos 
de los de consultoría. Una firma (o cualquiera de sus afiliados) que haya sido contratada por el 
Contratante para suministrar bienes, realizar obras o prestar servicios distintos de los de 
consultoría para un proyecto quedará descalificada para brindar servicios de consultoría que 
resulten de esos bienes, obras o servicios distintos de los de consultoría o que se relacionen 
directamente con ellos. Recíprocamente, una firma (o cualquiera de sus afiliados) contratada para 
brindar servicios de consultoría para la preparación o ejecución de un proyecto quedará 
descalificada para suministrar posteriormente bienes, obras o servicios distintos de los de 
consultoría que resulten de los servicios de consultoría ofrecidos para dicha preparación o 
ejecución, o que se relacionen directamente con ellos. 
 

b) Trabajos incompatibles 

 

Conflicto entre trabajos de consultoría. No se podrá contratar a un Consultor (incluidos sus 
Expertos y Subconsultores) ni a ninguno de sus afiliados para realizar un trabajo que, por su 
naturaleza, pueda estar en conflicto con otro trabajo que el Consultor ejecute para el mismo 
Contratante o para otro. 

c) Relaciones incompatibles 

 
Relaciones con el personal del Contratante. No se podrá adjudicar un Contrato a un Consultor 
(incluidos sus Expertos y Subconsultores) que tenga una relación familiar o comercial estrecha 
con un miembro del personal profesional del Prestatario (o del Contratante o del organismo de 



  

 
 
 
 
 
 
 

  

ejecución, o de un receptor de una parte del financiamiento del Banco Mundial) que esté directa 
o indirectamente involucrado en algún aspecto de: (i) la elaboración de los Términos de 
Referencia del trabajo, (ii) el proceso de selección para el Contrato, o (iii) la supervisión del 
Contrato, a menos que el conflicto originado por esta relación, haya sido resuelto de manera 
aceptable para el Banco Mundial y así se mantenga durante todo el proceso de selección y 
ejecución del Contrato. 
 

14. ELEGIBILIDAD 

 
Para alentar la competencia, el Banco Mundial permite que consultores (firmas e individuos) de 
cualquier país ofrezcan servicios de consultoría para los subproyectos financiados por el Banco 
Mundial. Las condiciones para participar deben ser únicamente aquellas que sean esenciales 
para asegurar que la firma tenga capacidad para llevar a cabo los servicios del contrato de que se 
trate. 
En lo que respecta a todo contrato que se haya de financiar total o parcialmente con la donación 
del Banco Mundial, éste no permite a ningún Prestatario denegar la participación en una lista corta 
o un proceso de selección o adjudicación a un consultor por razones no relacionadas con: (i) su 
capacidad y recursos para cumplir el contrato satisfactoriamente; o (ii) las situaciones de conflicto 
de intereses descritas en la cláusula anterior, Conflicto de Intereses. 
Como excepciones a lo descrito en los párrafos: 

a. Los consultores pueden quedar excluidos si: (i) las leyes o la reglamentación oficial del 
país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con el país al que el consultor 
pertenece, a condición de que se demuestre satisfactoriamente al Banco Mundial que esa 
exclusión no impedirá una competencia efectiva con respecto a la contratación de los 
servicios de consultoría de que se trate, o (ii) en cumplimiento de una decisión del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la 
Carta de esa organización, el país del Prestatario prohíba los pagos a países, personas o 
entidades. Cuando se trate de que el país del Prestatario, en cumplimiento de este 
mandato, prohíba pagos a una firma o compra de bienes en particular, esta firma pueda 
ser excluida. 

b. Las empresas estatales del país del Prestatario pueden participar en el país del 
Prestatario, solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera, 
(ii) funcionan conforme a las leyes comerciales, y (iii) no son entidades dependientes del 
Prestatario o del Sub-prestatario. 

c. Como excepción al inciso b), cuando se requieran los servicios de universidades 
estatales, centros de investigación u otra institución del país del Prestatario por 
considerarse que, dada la naturaleza única y excepcional de sus servicios, incluyendo 
que no haya una alternativa idónea en el sector privado, su participación es vital para la 
ejecución de un proyecto, el Banco Mundial puede aceptar, caso por caso, la contratación 
de esas instituciones. Bajo la misma premisa, con el financiamiento del Banco Mundial se 
puede contratar de manera individual a profesores o científicos de universidades o 
centros de investigación, que garanticen disponibilidad. 

d. Los funcionarios del gobierno o servidores públicos del país del Prestatario pueden ser 
contratados en el país del Prestatario como consultores individuales o como miembros de 
un equipo de expertos clave propuestos por una firma consultora, siempre y cuando 
dicha contratación no esté en contra de ninguna ley de contratación nacional o cualquier 
otra legislación, regulación o política del país del Prestatario y que dichos funcionarios: (i) 
estén en licencia sin goce de sueldo, hayan renunciado o se hayan retirado; (ii) no sean 
contratados por la entidad en el que hayan trabajado durante el periodo anterior al que 
comenzaron la licencia sin goce de sueldo, renunciaron o se retiraron; y (iii) su 
contratación no genere un conflicto de intereses (véase cláusula 13). 



  

 
 
 
 
 
 
 

  

e. Toda firma o persona que el Banco Mundial sancione de conformidad con lo dispuesto en 
las Normas del Banco Mundial o de conformidad con las políticas Anticorrupción y el 
régimen de sanciones del grupo del Banco Mundial será inelegible para que se le 
adjudiquen contratos financiados por el Banco Mundial o para beneficiarse 
financieramente o de cualquier otra manera de un contrato financiado por el Banco 
Mundial, durante el período que el Banco Mundial determine. 

 
15. RELACIÓN LABORAL 

 
Este contrato es de prestación de servicios profesionales sujeto al Código Civil y los pagos 
están sujetos a la presentación de productos y a la aprobación de los mismos, en 
consecuencia por su naturaleza, el consultor no mantiene relación de dependencia laboral con 
el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. 
 
Asimismo, no se establece la obligación de dedicación exclusiva, pero el consultor deberá 
asegurar la disponibilidad oportuna de su tiempo y atención cuando lo requiera el BDE B.P. y 
el Banco Mundial, garantizando el cumplimiento de los plazos y productos definidos en los 
Términos de Referencia. 

 
 
 


